



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Unione Comuni Alto Cilento
Agropoli - Cicerale - Laureana C.to - Lustra - Prignano
Perdifumo - Rutino - Torchiara

c/o Comune di Agropoli - VI° Livello - Area Lavori Pubblici Porto e Demanio --
Piazza della Repubblica, 3 - 84043 Agropoli (Salerno)

pec: altocilento.cuc@pec.it - mail: altocilento.cuc@gmail.com Tel/Fax 0974.827.413/494

Prot. 1045 del 26/10/2018

CHIARIMENTO 3

GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA "NUOVA SEDE COMANDO COMPAGNIA GUARDIA DI FINANZA" COMUNE DI AGROPOLI - CUP: **I88C18000070004** - CIG: **76454866A2**

Domanda:

Devo creare il PASSOE in avvalimento ma il sistema avverte che non sono presenti requisiti avallabili.

Risposta:

Come riportato anche dall'ANAC nella sezione FAQ AVCpass n.24: E' possibile generare il PassOE utilizzando il modulo previsto per RTI. L'impresa ausiliaria genera la propria componente di PassOE selezionando il ruolo di "Mandante in RTI" e l'impresa ausiliata genera il PassOE selezionando il ruolo di "Mandataria in RTI".

Domanda:

Dal Bando di gara si evince che la durata dei lavori è prevista in 45 giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. , mentre dal Capitolato Speciale viene riportato 60 gg , naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori

Risposta:

La durata dei lavori corretta è quella indicata nel *Capitolato Speciale d'Appalto all'Art. 14. Termini per l'ultimazione dei lavori* - Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in **giorni 60 (sessanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori** , quindi *l'indicazione della durata nel bando di gara è da considerarsi un refuso di testo*

Saluti

Il Responsabile
F.to. Ing. Agostino Antonio Sica