1 - Capitolato speciale d’appalto (parte normativa) - Lavori a misura

COMUNE DI AGROPOLI
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Tecnico Manutentiva Porto e Demanio Marittimo

Cap 84043 - Agropoli. Pazza della Repubblica
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LAVORI DI

“INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’
COMUNALE MEDIANTE IL RIFACIMENTO DEL MANTO
STRADALE VARI TRATTI DI STRADE *“

CAPITOLATO SPECIALE DAPPALTO
(DLgs. 18 aprile 2016, n. 50)

euro
a) | Importo esecuzione lavorazioni (base d’asta) 413.944,17
b) | Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza 1.253,85
1) | Totale appalto (a + b) 415.198,02
c) |Somme a disposizione dell'amministrazione 84.801,98
2) | Totale progetto (1 + ¢) 500.000,00
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Art. 1 — Oggetto dell’appalto

1. Formano oggetto del presente appalto le opere, le somministrazioni ¢ le prestazioni occorrenti per
realizzare a misura i lavori di “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’
COMUNALE MEDIANTE IL RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE VARI TRATTI DI
STRADE*. Si tratta, in sintesi, di eseguire le seguenti opere, individuate per macrocategorie di lavori:
* pulizia delle sedi stradali e delle cunette laterali;
* scavo di sbancamento per la preparazione del corpo stradale;
* fresatura a freddo della pavimentazione stradale ove necessario;
* ricariche di misto e realizzazione di cunette e cordoli ove necessario;
* trasporti a rifiuti dei materiali provenienti dalle fresature e scavi;
* eliminazione degli avvallamenti con materiale bituminoso;
* emulsionatura in semi penetrazione;
* stesura di binder di usura dello spessore compresso di cm. 5 su tutta la sede stradale;
* stesura di tappetino d’usura dello spessore compresso di cm 3/5 su tutta la sede stradale;
* riconfigurazioni, riprofilature, risagomature e rappezzamenti di carreggiate stradali con conglomerato
bituminoso;
2. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il
lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale
d’Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i
relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali 1’appaltatore, con la presentazione
dell’offerta, dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
3. L’esecuzione dei lavori ¢ sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e 1’appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.

Art. 2 Ammontare dell’appalto

1. L’importo dei lavori posti a base di gara ¢ definito come segue:

A Lavori a base d’asta

Lavori a misura Euro 413.944,17
B Oneri per la sicurezza Euro 1.253,85
C Importo totale lavori Euro 415.198,02

2. L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori come risultante dal ribasso offerto
dall’aggiudicatario in sede di gara applicato all’importo di cui al comma 1, punto A, aumentato
dell’importo degli oneri per la sicurezza definito al comma 1, punto B e non oggetto dell’offerta ai sensi

di quanto indicato al punto 4.1.4. dell’ Allegato XV al D.Lgs. 81/2008.



3. Il prezzo piu basso ¢ determinato mediante offerta a ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in
sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, cosi ribassati,
costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantita eseguite.
Art. 3 - Modalita di stipulazione del contratto

1. Il contratto ¢ stipulato “a misura”. L’importo del contratto, pertanto, pu¢ variare, in aumento o in
diminuzione, in base alle quantita effettivamente eseguite o definite in sede di contabilita, fermi restando i
limiti di cui all’articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 e le condizioni previste dal presente Capitolato Speciale.
2. Per i lavori di cui all’articolo 2, comma 1, previsti a misura negli atti progettuali e nell’elenco i prezzi
unitari soggetti a ribasso offerto dall’aggiudicatario in sede di gara costituiscono i prezzi contrattuali e
sono da intendersi a tutti gli effetti come “elenco dei prezzi unitari”.
3. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base di gara di
cui al precedente articolo 2, comma 1, punto A, mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel
cantiere di cui all’articolo 2, comma 1, punto B, costituiscono vincolo negoziale.

Art. 4 — Categoria prevalente, categorie speciali — Indicazione categorie scorporabili
1. Ai sensi gli articoli 61 e 62 del D.P.R. 207/2010, e tenuto conto dell’art. 216 comma 14 del D.Lgs.

50/2016, i lavori sono classificati nella categoria prevalente seguente:

Categoria Classifica Qualificazione Importo Percentuale’ Subappaltabile
Euro
0G3 I Obbligatoria 415.198,02 100 SI

2. Si precisa, altresi, che 1’art. 79 del D.P.R. n. 207/2010 e, piu in generale, le disposizioni di cui alla
Parte II, Titolo III, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del medesimo D.P.R. 207/2010,
in via transitoria, ai sensi dell’art 216, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, continuano ad applicarsi, in
quanto compatibili, fino all’adozione da parte del’ ANAC delle linee guida® di cui all’art. 83, comma 2,
del D. Lgs. n. 50/2016 stesso.
3. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 105, comma 4, lett.a), del D. L.gs n. 50/2016 e ss. mm. ¢ ii., le
categorie di lavori indicate ai precedenti commi 1 sono subappaltabili nei limiti di cui al medesimo art.
105.

Art. 5 — Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d’appalto
1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le
quali il lavoro ¢ stato progettato e, comunque, quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di
buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili,

trovano applicazione in primo luogo le norme riportate nel bando e/o nella lettera di invito o quelle che

' Calcolata rispetto all’importo totale dei lavori
? Da adottarsi entro un anno dalla data del 19.04.2016, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari



fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni
legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e
infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del Capitolato Speciale
d'Appalto, ¢ fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del
progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice
civile.
Art. 6 — Documenti che fanno parte del contratto
1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:
a) il Decreto Ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, “Regolamento recante il capitolato generale
d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n.
109, e successive modificazioni “, cosi come modificato dall’art. 358, comma 1, lett. ¢), del
D.P.R. 207/2010, e dall’art. 217 del D.Lgs. n. 50/2016, di seguito definito piu semplicemente
“Capitolato Generale d’ Appalto” o “CGA”;
b) il presente Capitolato Speciale;
c) le linee guida e/o Decreti Ministeriali riguardanti 1’esecuzione ed il collaudo dei lavori di cui
all’art. 216 del D. Lgs. 50/2016, qualora emanate prima della stipula del contratto di appalto;
d) tutti gli elaborati tecnici e grafici del progetto esecutivo;
e) il computo metrico e I’elenco prezzi per I’esecuzione dell’appalto;
f) il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) di cui all’articolo 100, del decreto legislativo n. 81
del 2008 e ss. mm. ¢ ii. e le proposte integrative al predetto piano di cui all’articolo 100, comma
5, del medesimo D.Lgs. 81/2008 e ss.mm. ¢ ii.;
g) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 81/2008 ¢ ss.
mm. e ii;
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in
particolare:
- i1 D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
- il regolamento generale approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207,per quanto applicabile in
relazione al combinato disposto degli artt. 216 ¢ 217 del D.Lgs. n. 50/2016;
Art. 7 — Disposizioni particolari riguardanti I’appalto
1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di
perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti
in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente
appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. L’appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali

e della documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede



di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto

unitamente al responsabile del procedimento, consentono I’immediata esecuzione dei lavori.

3. In particolare, con la sottoscrizione del contratto d’appalto e della documentazione allegata,

I’appaltatore anche in conformita a quanto dichiarato espressamente in sede di offerta da atto:

- di avere preso piena e perfetta conoscenza del progetto esecutivo ed in particolare di quello delle
strutture e degli impianti e dei relativi calcoli giustificativi e della loro integrale attuabilita;

- di aver verificato le relazioni e constatato la congruita e la completezza dei calcoli e dei particolari
costruttivi posti a base d’appalto, anche alla luce degli accertamenti effettuati in sede di visita ai
luoghi, alla tipologia di intervento e alle caratteristiche localizzative e costruttive;

- di avere formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli adeguamenti che si dovessero rendere
necessari, nel rispetto delle indicazioni progettuali, anche per quanto concerne il piano di sicurezza
e di coordinamento in relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie
attrezzature, alle proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propri accertamenti, nell’assoluto
rispetto della normativa vigente, senza che cid possa costituire motivo per ritardi o maggiori
compensi o particolari indennita;

4. Gli eventuali esecutivi di cantiere redatti dall’ Appaltatore per proprie esigenze organizzative ed

esecutive devono essere preventivamente sottoposti all’approvazione del Direttore Lavori; ove trattasi di

aggiornamento e/o integrazione degli elaborati di strutture posti a base d’appalto, dopo 1’approvazione del

Direttore dei Lavori, I’ Appaltatore dovra provvedere al deposito, se in zona sismica, ai sensi delle vigenti

disposizioni in materia. Tali progetti vanno poi allegati alla documentazione di collaudo.

Art. 8 — Fallimento dell’appaltatore o risoluzione contrattuale e misure straordinarie di gestione
1. In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza
concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108
ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la Stazione appaltante
si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della
procedura prevista dall’art. 110, del D. Lgs. 50/20106
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, in caso di fallimento,
liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria,
concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dei mandatario
ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o
fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, trova applicazione il comma
17 dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016.

3. Salvo quanto previsto dall’articolo 110, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, qualora una delle circostanze di

cui al precedente comma 2 riguardi uno dei mandanti, trova applicazione il comma 18 dell’art. 48 del

G.Lgs. 50/2016.

Art. 9 — Rappresentante dell’appaltatore e domicilio, direttore di cantiere



1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del DM 19/04/2000, n.
145; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e
ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L’appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del DM 19/04/2000, n.
145, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora I’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante,
ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto
pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del
cantiere ¢ assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del
capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di
cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega, con I’indicazione specifica delle
attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica ¢ la
conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di
cantiere e del personale dell’appaltatore per indisciplina, incapacita o grave negligenza. L’appaltatore ¢ in
tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della
malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere
tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve
essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 10 — Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e ’esecuzione
1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a
sistemi ¢ subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le
prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e
componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di
esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel
capitolato speciale di appalto, negli elaborati tecnici e grafici del progetto esecutivo e nella descrizione
delle singole voci di prezzo.
2. Per quanto riguarda 1’accettazione, la qualita e I’'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della
loro provenienza e 1’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente 1’articolo 101,
del D.Lgs. n. 50/2016 e gli articoli, 16 e 17 del DM 19/04/2000, n. 145, nonché le linee guida emanate
dall’ANAC di cui all’art. 111, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 50/2016, qualora pubblicate prima della
stipula del contratto di appalto.
3. L’impresa provvedera a sua cura e a sue spese a tutte le occupazioni temporanee o definitive che si
rendessero necessarie per strade di servizio, per accesso al cantiere, per I’impianto del cantiere stesso, per
la discarica dei materiali giudicati inutilizzabili dalla Direzione Lavori, per cave di prestito e per tutto

quanto ¢ necessario alla esecuzione dei lavori.



Art. 11 — Denominazione in valuta

1. Tutti gli atti predisposti dalla stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la
denominazione in euro.

Art. 12 — Consegna e inizio dei lavori
1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante
da apposito verbale, da effettuarsi preferibilmente non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa
convocazione dell’esecutore. Dalla data di sottoscrizione del verbale da parte del D.L. e dell’esecutore
decorre utilmente il termine per I’ultimazione dei lavori.
2. E’ facolta della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle
more della stipulazione formale del contratto, nei modi e alle condizioni previste dall’articolo 32, comma
8 del D. Lgs. n. 50/2016; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni
da iniziare immediatamente.
3. Se nel giorno fissato ¢ comunicato I’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il
direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i
termini per 1’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il
termine anzidetto ¢ facolta della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione,
ferma restando la possibilita di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno,
senza che cid possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova
procedura per l’affidamento dei lavori, I’aggiudicatario ¢ escluso dalla partecipazione in quanto
I’inadempimento ¢ considerato grave negligenza accertata.
4. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori:

a) La documentazione di avvenuta denuncia di inizio attivita agli enti previdenziali, assicurativi ed
antinfortunistici;

b) Dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa
al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu
rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti;

¢) Elenco delle maestranze impiegate con ’indicazione delle qualifiche di appartenenza. L’elenco
deve essere corredato da dichiarazione del datore di lavoro che attesti di aver gia consegnato al
lavoratore le informazioni sul rapporto di lavoro. Ogni variazione dovra esser tempestivamente
comunicata.

d) Copia del libro matricola dal quale emergano i dati essenziali e necessari a valutare 1’effettiva
posizione assicurativa delle maestranze di cui all’elenco richiesto.

e) Copia del registro infortuni

f) Documento unico di regolarita contributiva (DURC) rilasciato dall'ente territoriale in cui ha sede
la ditta.

5. Nel caso, per la particolarita dei lavori, sia prevista la consegna frazionata in piu parti, le disposizioni

sulla consegna si applicano anche alle singole consegne frazionate, relative alle singole parti di lavoro



nelle quali questo sia frazionato, come previsto dal progetto esecutivo. In tal caso si provvede ogni volta
alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e 1'ultimo di questi costituisce verbale di
consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per I’esecuzione, se non diversamente
determinati. I1 comma 2 del presente articolo si applica anche alle singole parti consegnate, qualora
I’urgenza sia limitata all’esecuzione di alcune di esse.

Art. 13 — Termini per I’ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto ¢ fissato in giorni 90 (novanta) naturali

consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Nel calcolo del tempo contrattuale si
¢ tenuto conto delle ferie contrattuali e della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale
sfavorevole valutati
2. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del programma dei lavori predisposto dalla stazione
Appaltante, che potra fissare scadenze inderogabili per I’approntamento delle opere necessarie all’inizio
di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante stessa oppure
necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di
regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.
3. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del
verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna.
L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, ¢ comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori,
il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo
scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla
stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo
impiegato.

Art. 15 — Sospensioni e proroghe
1. 11 direttore dei lavori, ai sensi dell’art. 107, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016, puo disporre la sospensione
dell'esecuzione del contratto In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via
temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, € che non siano prevedibili al momento della
stipulazione del contratto. La sospensione ¢ disposta per il tempo strettamente necessario; cessate le cause
della sospensione, il D.L. dispone la ripresa dell’esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.
2. Nei casi di cui al precedente comma il D.L. compila, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un
suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato
l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione
rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed
ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere
al momento della sospensione. Il verbale ¢ inoltrato al responsabile unico del procedimento entro cinque
giorni dalla data della sua redazione. Qualora l'esecutore non intervenga alla firma del verbale o si rifiuti

di sottoscriverlo, deve fame espressa riserva sul registro di contabilita.



3. Nel corso della sospensione, il direttore dei lavori dispone visite al cantiere ad intervalli di tempo non
superiori a trenta giorni, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano d'opera e dei
macchinari eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere
macchinari e mano d'opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere gia eseguite e
facilitare la ripresa dei lavori.
4. La ripresa dei lavori ¢ disposta dal D.L. e, di regola, risulta da verbale di riconsegna dei lavori. Dalla
data di sottoscrizione di detto verbale da parte del D.L. e dell’esecutore ricomincia a decorrere utilmente
il termine per 1’ultimazione dei lavori. Se nel giorno fissato ¢ comunicato per la ripresa dei lavori
I’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo
termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per I’esecuzione ricominciano a
decorrere comunque dalla data della prima convocazione.
5. I1 RUP puo disporre la sospensione dell’esecuzione del contratto per ragioni di necessita o di pubblico
interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. La sospensione ¢
disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la
ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.
6. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore,
circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore ¢ tenuto a
proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non
eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei
lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le
sospensioni inizialmente legittime, per le quali ¢ sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori;
qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve fame espressa
riserva sul registro di contabilita.
7. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato
puo richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni
caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilita della
maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il responsabile unico del
procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

Art. 16 — Penali in caso di ritardo
1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori dei lavori viene applicata una penale pari allo 0.1 %
(zero virgola uno per cento) dell’importo contrattuale. Per i lavori dove ¢ prevista dal progetto
I’esecuzione articolata in piu parti frazionate e autonome, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o
piu d’una di tali parti le penali di cui al precedente periodo, si applicano ai rispettivi importi.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al precedente comma 1, trova applicazione anche in

caso di ritardo:



a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con 1’atto di consegna degli
stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facolta di risolvere il contratto di cui
all’articolo 13, comma 3;

b)  nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei
lavori;

c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o
danneggiati.

d)  nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel programma dei lavori di cui al successivo
art. 17;

3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettere a) e b), ¢ disapplicata e, se, gia addebitata, ¢ restituita,

qualora I’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale

successiva fissata nel programma dei lavori di cui all’articolo 17.

4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), ¢ applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire;

la penale di cui al comma 2, lettera c) ¢ applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione

ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento

immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

6. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non puo superare il 10 per

cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore

alla predetta percentuale trova applicazione ’articolo 19, in materia di risoluzione del contratto.

7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni

o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 17 — Programma esecutivo dei lavori dell’appaltatore e cronoprogramma

1. Prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio

programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte

imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni

lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e

progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei

certificati di pagamento devono essere coerenti con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere

approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento e

trasmesso tempestivamente al responsabile Unico del Procedimento. Trascorso il predetto termine senza

che la direzione lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte

salve evidenti illogicita o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di

ultimazione. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza

e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.



2. 1l programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore puo essere modificato o integrato dalla Stazione
appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e
in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b)  per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano
coinvolte in qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti
o ritardi della Stazione committente;

c)  per lintervento o il coordinamento con autoritd, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione
appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, 1 siti e
le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa
o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui
beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie
alla responsabilita gestionale della Stazione appaltante;

d)  per la necessita o l'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza
all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81/2008 e ss. mm. e ii..

3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del programma predisposto dalla Stazione appaltante e

integrante il progetto esecutivo; tale programma puo essere modificato dalla Stazione appaltante al

verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. Eventuali aggiornamenti del programma legati a motivate
esigenze organizzative dell’Appaltatore ¢ che non comportino modifica delle scadenze contrattuali,
possono essere approvati dal responsabile unico del procedimento.

4. In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui all’art. 17, comma 1, deve

prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.

Art. 18 — Inderogabilita dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa

conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) I’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei
lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione;

c) I'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla
direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove

assimilabili;



e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque

previsti dal capitolato speciale d’appalto o dal capitolato generale d’appalto;
f) le eventuali controversie tra 1’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I’appaltatore e il proprio personale dipendente.

Art. 19 — Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. Nel caso in cui, per negligenza dell’appaltatore, 1’esecuzione dei lavori ritardi rispetto ai termini per
I’ultimazione degli stessi o sulle scadenze intermedie esplicitamente fissate allo scopo dal programma di
un periodo superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi, il direttore dei lavori assegna all’appaltatore
un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non puo essere inferiore a dieci giorni, entro i quali I'appaltatore
stesso deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, ¢ redatto processo verbale in
contraddittorio con I'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante, ai sensi
dell’art. 108 del D.Lgs. 50/2016, risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
2. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni
relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo
scioglimento del contratto.
3. Il responsabile unico del procedimento, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione
del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato
di consistenza dei lavori gia eseguiti, I'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa
in consegna.
4. Qualora sia stato nominato, I'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un
verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalita di cui al D.Lgs. 50/2016. Con il verbale ¢
accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilita
e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; ¢ altresi accertata la
presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato
nonché nelle eventuali perizie di variante.
5. L'appaltatore deve provvedere al ripiegamento del cantiere e allo sgombero delle aree di lavoro e
relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato
rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i
relativi oneri e spese. La stazione appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti
giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il
ripiegamento del cantiere o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, pud depositare
cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza
assicurativa con le modalita di cui all'articolo 93 del D.Lgs. 50/2016, pari all'uno per cento del valore del
contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.
6. In sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a
carico dell'appaltatore ¢ determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra

impresa i lavori ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facolta prevista dall'articolo 110,



comma 1, del D.Lgs. 50/2016. La penale di cui al precedente articolo 16, comma 1, ¢ computata sul
periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei
lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al
precedente comma 1 .
Art. 20 — Anticipazione

1. Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016, entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei
lavori, puo essere corrisposta all’appaltatore una anticipazione del prezzo pari al 20 per cento sul valore
stimato dell’appalto.
2. L'erogazione dell'anticipazione di cui al precedente comma ¢ subordinata alla costituzione di garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse
legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei
lavori. La predetta garanzia ¢ rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce
l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano la
rispettiva attivita. La garanzia puo essere, altresi, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo
degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
3. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in
rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.
4. 11 beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non
procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli
interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 21 — Pagamenti in acconto
1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni
volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 27, 28 ¢ 29, al netto del ribasso d’asta e
della ritenuta di cui al comma 2, raggiungano un importo non inferiore a € 100.000,00 (Euro centomila e
zero centesimi).
2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori,
sull’importo netto progressivo dei lavori € operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla
ostando, in sede di conto finale.
3. Entro i trenta giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al
comma 1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilita e il responsabile unico del procedimento
emette, entro il termine ultimo di quarantacinque giorni dalla data di maturazione dello stato di
avanzamento il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: “lavori a tutto il
giorno/mese/anno” con I’indicazione della data di emissione del certificato stesso.
4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni,

mediante emissione dell’apposito mandato.



5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti
dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di
pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al precedente comma 1.
6. Alla emissione di ogni Stato di Avanzamento Lavori la Stazione Appaltante, per 1’appaltatore e per gli
eventuali subappaltatori, provvede a richiedere, nei modi e termini di legge, il “Documento Unico di
Regolarita Contributiva”, all’Ente/Enti territoriali competenti in cui vengono svolti i lavori. La richiesta di
rilascio del DURC sospende i termini di cui al precedente comma 3 fissati per 1’emissione del certificato
di pagamento da parte del RUP.
7. 1 costi specifici della sicurezza verranno compensati in concomitanza con ’emissione degli stati di
avanzamento e per quote proporzionali agli stessi.
8. I pagamenti in acconto verranno effettuati fino al raggiungimento di un importo massimo pari al 95%
del conto finale. L ultima rata di acconto potra pertanto avere un importo anche diverso rispetto a quanto
indicato al precedente comma 1.

Art. 22 — Pagamenti a saldo
1. Il conto finale dei lavori ¢ redatto entro 60 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con
apposito verbale; ¢ sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col
conto finale € accertato e proposto I’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui
liquidazione definitiva ed erogazione ¢ soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi
del comma 3.
2. 1l conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del responsabile del
procedimento, entro il termine perentorio di 15 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel
termine indicato, o se lo firma senza confermare le riserve gia formulate nel registro di contabilita, il
conto finale si ha come da Iui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni
caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 21, comma 2, nulla ostando, ¢ pagata entro
90 giorni dopo I’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione.
4. Il pagamento della rata di saldo, ai sensi dell’art. 103, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, ¢ subordinato
alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo
della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente
tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitivita dei medesimi.
Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi
dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile, fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 47
comma 2.
5. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I’appaltatore risponde per la difformita ed i
vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato

di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.



Art. 23 — Ritardi nel pagamento delle rate di acconto
1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle
circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 21 e la sua effettiva
emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine
senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi
60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi
di mora nella misura stabilita a termini di legge.
2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra I’emissione del certificato di pagamento
e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione
appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60
giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di
mora nella misura stabilita a termini di legge.
3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in
acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessita di domande o riserve; il pagamento dei
predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
4. E’ facolta dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui
I'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il
titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del
codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda
contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, ¢ facolta dell’appaltatore,
previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere giudizio per la dichiarazione di
risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora, con le modalita
previste dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici.
Art. 24 — Ritardi nel pagamento della rata di saldo
1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 22, comma 3, per
causa imputabile all’Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si
protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli
interessi di mora.
Art. 25 — Revisione prezzi
1. Le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di
cui all'articolo 23, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto
al prezzo originario e comunque in misura pari alla meta.
Art. 26 — Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario € nullo di diritto.
2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13, del D.

Lgs. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che tale cessioni siano state stipulate



mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e siano notificate all’amministrazione debitrice.
Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilita, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto,
concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa
non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni
dalla notifica della cessione. In ogni caso I'amministrazione comunale, a seguito della notificata della
cessione puo opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto
con questo stipulato.
Art. 27 — Lavori a misura
1. La misurazione ¢ la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle
norme del capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono
utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che
I’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le
quantita realmente poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di
alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal
direttore dei lavori.
3. Nel corrispettivo per 1’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente
per dare [’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo 1 tipi
indicati e previsti negli atti progettuali.
4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite i
prezzi unitari desunti dalla lista delle lavorazioni e fornitura previste per 1’esecuzione dell’appalto.
Art. 28 — Oneri per la sicurezza
1. La contabilizzazione degli oneri per la sicurezza ¢ effettuata in percentuale secondo gli stati di
avanzamento rapportati all’importo contrattuale.
Art. 29 — Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d’opera
1. Non sono valutati, ai fini contabili, i manufatti ed i materiali a pi¢ d’opera, ancorché accettati dalla
direzione dei lavori.
Art. 30 — Garanzia provvisoria
1. Ai sensi dell'articolo 93, comma 1, del D.Lgs. n. 50 del 2016, I'offerta da presentare per I'affidamento
dell'esecuzione dei lavori € corredata da una garanzia pari al 2 per cento (due per cento) del prezzo base,
sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. La garanzia copre la mancata
sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta
connotata da dolo o colpa grave, ed ¢ svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del
contratto medesimo.
2. La cauzione pud essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico
garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso

le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. Nel caso di



presentazione di assegno, lo stesso dovra essere solo “Circolare”, intestato alla Stazione Appaltante e
"non trasferibile”
3. La garanzia fideiussoria di cui al comma ldel citato art. 93 del D.Lgs. 50/2016, a scelta
dell'appaltatore, puo essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di
solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attivitd o rilasciata dagli intermediari
finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che
svolgono in via esclusiva o prevalente attivita di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione
contabile da parte di una societa di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilita richiesti dalla vigente
normativa bancaria assicurativa.
4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile,
nonché l'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di
presentazione dell'offerta.
5. Ai sensi dell’art. 104, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 la garanzia prevede la rivalsa verso il
contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore per 1'eventuale
indebito arricchimento e puo essere rilasciata congiuntamente da piu garanti senza determinare tra essi
vincoli di solidarieta nei confronti della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore, i quali in caso di
escussione dovranno procedere pro-quota nei confronti dei singoli garanti. I garanti designano un
mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore.
6. L'offerta ¢ altresi corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da
quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per I'esecuzione del
contratto, di cui all’articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e del successivo art. 31, qualora I'offerente
risultasse affidatario

Art. 31 — Garanzia fideiussoria definitiva
1. Ai sensi dell’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016, 1’appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve
costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o
fideiussione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori
al dieci per cento la garanzia da costituire ¢ aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli
eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, I'aumento ¢ di due punti
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.
2. La cauzione puo essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico
garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso
le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. Nel caso di
presentazione di assegno, lo stesso dovra essere solo “Circolare", intestato alla Stazione Appaltante e

"non trasferibile”.



3. La garanzia fideiussoria di cui al precedente comma 1, a scelta dell'appaltatore, puo essere rilasciata da
imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne
disciplinano le rispettive attivita o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo
106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita
di rilascio di garanzie ¢ che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una societa di revisione
iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i
requisiti minimi di solvibilita richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile,
nonché l'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante.

5. Ai sensi dell’art. 104, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 la garanzia prevede la rivalsa verso il
contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore per I'eventuale
indebito arricchimento e puo essere rilasciata congiuntamente da piu garanti senza determinare tra essi
vincoli di solidarieta nei confronti della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore, i quali in caso di
escussione dovranno procedere pro-quota nei confronti dei singoli garanti. I garanti designano un
mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore.

5. La fideiussione deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente
concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

6. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono
presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma
restando la responsabilita solidale tra le imprese

7. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e
l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante,
che aggiudica I'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria

8. La cauzione ¢ prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del
risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a
garanzia del rimborso delle somme pagate in piu all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione
finale, salva comunque la risarcibilita del maggior danno verso I'appaltatore.

9. Ai sensi del citato art. 103, comma 2, la stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei
limiti dell'importo massimo garantito, per I'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei
lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della
cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla
inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,
protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. La

stazione appaltante potra incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal



soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei
contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e
sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
10. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o
del certificato di regola le esecuzione. La stazione appaltante puo richiedere al soggetto aggiudicatario la
reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la
reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
11. La garanzia di cui al comma 1 ¢ progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento
dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo
della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo € automatico, senza necessita di nulla
osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte
dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in
originale o in copia autentica, attestanti 'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in
deroga.
Art. 32 — Riduzione delle garanzie

1. Gli importi delle garanzie di cui ai precedenti articoli 30 e 31, e dei loro eventuali rinnovi, sono ridotti
del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi
delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la
certificazione del sistema di qualita conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000.
2. Gli importi delle medesime garanzie sono ridotti del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione
di cui al precedente comma, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema
comunitario di ecogestione ¢ audit (EMAS), ai sensi del regolamento(CE) n. 1221/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di
certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001.
3. Per fruire delle riduzioni di cui al presente articolo, 1'operatore economico segnala, in sede di offerta, il
possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Art. 33 — Assicurazione a carico dell’impresa
1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, D.Lgs. 50/2016, I'esecutore dei lavori ¢ obbligato a costituire e
consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori una polizza di
assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione
dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento ¢ stabilito I'importo della somma da
assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate

particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore.



2. La polizza di cui al precedente comma deve assicurare la stazione appaltante anche contro la
responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale ¢ pari al
cinque per cento della somma assicurata per le opere, con un minimo di 500.000 euro .
3. Le coperture assicurative di cui ai precedenti commi decorrono dalla data di consegna dei lavori e
cessano alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo
certificato.
4. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, le polizze assicurative sono sostituite da una polizza che
tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli
interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.
5. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte
dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante
Art. 34 — Variazioni dei lavori

1. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 106, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto di appalto puo
essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:
a) per lavori supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari € che non erano

inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti:

e risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di
intercambiabilita o interoperabilita tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti fomiti
nell'ambito dell'appalto iniziale;

e comporti per la Stazione Appaltante notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei
costi;

b) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

1) la necessita di modifica ¢ determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per la
stazione appaltante. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la
denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze puo rientrare anche
la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di
autorita od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2) la modifica non altera la natura generale del contratto;

c) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente
aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:

1) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di
ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza,
un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti
inizialmente, purché cid non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia
finalizzato ad eludere I'applicazione del presente codice;

2) nel caso in cui I'amministrazione aggiudicatrice o I'ente aggiudicatore si assuma gli obblighi



del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori;
d) se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del comma 4 dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016. In

tal caso, ai sensi di quanto stabilito dall’altr. 106, comma 1. lettera e), del medesimo D.Lgs. la

soglia dell’importo per consentire dette modifiche & pari al 10% dell’originario importo

contrattuale.
2. Nei casi di cui alle precedenti lettere a) e b) del comma 1, ai sensi del comma 7 del citato art. 106,
'eventuale aumento di prezzo non deve eccedere il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso
di piu modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche
successive non sono intese ad aggirare le norme di cui al D.Lgs. n. 50/2016.
3. Rientra nei compiti del direttore dei lavori disporre variazioni o addizioni al progetto in esecuzione,
previa approvazione della stazione appaltante, nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all’articolo
106 del D.Lgs. 50/2016. Qualora ricorra il caso, il direttore dei lavori propone la redazione di una perizia
suppletiva e di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al RUP. A quest’ultimo ¢
poi demandato I’accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che consentono di disporre
varianti in corso d’opera, provvedendovi con apposita relazione. In particolare, nei casi di cui al
precedente comma 1, lettera b), il RUP, su proposta del direttore dei lavori, descrive la situazione di fatto,
accerta la sua non imputabilita alla stazione appaltante, motiva circa la sua non prevedibilita al momento
della redazione del progetto o della consegna dei lavori e precisa le ragioni per cui si rende necessaria la
variazione. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei
lavori per risolvere aspetti di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell’importo contrattuale
4. Ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs., la stazione appaltante, nel caso in cui in corso di
esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del
quinto dell’importo del contratto, pud imporre all’appaltatore 1’esecuzione alle stesse condizioni previste
nel contratto originario. In tal caso 1’appaltatore non puo far valere il diritto alla risoluzione del contratto
e la perizia di variante o suppletiva ¢ accompagnata da un atto di sottomissione che I’esecutore € tenuto a
sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso.
5. Ai fini della determinazione del quinto, I’importo dell’appalto ¢ formato dalla somma risultante dal
contratto originario, aumentato dell’importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti
gia intervenute, nonché dell’ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente
riconosciuti all’esecutore ai sensi degli articoli 205 e 208 del D. Lgs. 50/2016.
6. L’esecutore pud avanzare proposte di variazioni migliorative che comportino una diminuzione
dell’importo originario dei lavori e dirette a migliorare gli aspetti funzionali, elementi tecnologici o
singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e
quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le
condizioni di sicurezza dei lavoratori. In tal caso, il direttore dei lavori ricevuta la proposta dell’esecutore,
redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, entro dieci

giorni la trasmette al RUP unitamente al proprio parere; il RUP entro i successivi trenta giorni, sentito il



progettista, comunica all’esecutore le proprie motivate determinazioni ed in caso positivo procede alla
stipula di apposito atto aggiuntivo.
7. In caso di variazioni al progetto non disposte dal direttore dei lavori, quest’ultimo fornisce all’esecutore
le disposizione per la rimessa in pristino
Art. 35 — Varianti per errori od omissioni progettuali
1. Ai sensi dell’art. 106, comma 2, del D,Lgs. 50/2016, possono essere apportate varianti al contratto a
causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione
dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessita di una nuova procedura a norma del medesimo D.Lgs.
50/2016, se il valore della modifica ¢ al di sotto del 15 (quindici) per cento del valore iniziale del
contratto. Tuttavia la modifica non puo alterare la natura complessiva del contratto. In caso di piu
modifiche successive, il valore ¢ accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive
modifiche
2. Nel caso in cui I’importo complessivo delle varianti di cui al precedente comma superi il limite ivi
indicato, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara
alla quale ¢ invitato anche 1’appaltatore originario. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il
pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro
quinti dell’importo del contratto originario.
Art. 36 — Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi
contrattuale come determinati ai sensi del precedente articolo 3, commi 2 e 3, ma se comportano categorie
di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo
contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. | nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono
valutati:
a) desumendoli dal prezzario della stazione appaltante;
b)  ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
c) quando sia impossibile 1’assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi

effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla

data di formulazione dell’offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e

I’esecutore, e approvati dal RUP.

Art. 37 — Norme di sicurezza generali

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione
degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L’appaltatore ¢ altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni dei vigenti regolamenti
comunali edilizio e di igiene per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi

piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.



4. L’appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto

stabilito nel presente articolo.

Art. 38 — Sicurezza sul luogo di lavoro

1. L'appaltatore ¢ obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, e,

comunque, prima della consegna dei lavori, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori

dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti
dalle leggi e dai contratti in vigore.

2. L’appaltatore ¢ obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. n. 81/2008 ¢ ss. mm.

e ii., nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Art. 39 — Piani di sicurezza e Piano Operativo di Sicurezza

1. L’appaltatore ¢ obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il Piano di

Sicurezza e di Coordinamento (PSC) predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione

da parte della Stazione appaltante, ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 e ss. mm. ¢ ii. Le indicazioni

riportate nel suddetto PSC non sono tuttavia da considerarsi esaustive di tutti gli obblighi previsti in
materia di sicurezza in capo ai soggetti esecutori. Rimane, infatti, piena responsabilita dell’appaltatore,
dei subappaltatori e dei sub affidati e di tutte le imprese a qualunque titolo partecipanti all’appalto in
oggetto rispettare, oltre alle prescrizioni del suddetto PSC, e dei suoi eventuali aggiornamenti, anche tutti

gli obblighi previsti dalla normativa in materia di sicurezza. L’appaltatore ¢ tenuto a curare il

coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle

imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore.

2. L’appaltatore provvedera ad integrare il PSC, come previsto dalle norme, con il proprio Piano

Operativo di Sicurezza (POS) secondo i contenuti minimi di cui all’Allegato XV del Titolo IV Capo I del

D.Lgs. n. 81/2008. Inoltre ogni datore di lavoro delle imprese esecutrici (subappaltatori, sub affidatari,

ecc.) dovra redigere e consegnare al Coordinatore per la Sicurezza Esecutivo dei lavori il proprio POS.

Ogni lavoratore autonomo dovra redigere e consegnare al Coordinatore 1’elenco delle apparecchiature e

macchinari di cui prevede I’impiego, ed il programma delle proprie attivita.

3. L’appaltatore puo presentare una o piu proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano

di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:

a. per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione
obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte
degli organi di vigilanza;

b. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni
degli organi di vigilanza.

4. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci

tempestivamente, con atto motivato da annotare sul giornale dei lavori, sull’accoglimento o il rigetto delle



proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore. L’eventuale
accoglimento delle modificazioni e integrazioni non pud in alcun modo giustificare variazioni o
adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

Art. 40 — Prescrizioni particolari in materia di sicurezza
1. L’appaltatore e tutte le imprese esecutrici devono rispettare, in particolare tutte le prescrizioni di cui al
punto M, “Prescrizioni”, del Piano di Sicurezza e di Coordinamento, comprensivo dei relativi allegati,
costituente parte integrante del progetto esecutivo dell’intervento in oggetto. Prescrizioni che si intendono
qui integralmente richiamate.

2. Il cantiere non deve interferire con le persone ed automezzi in transito sulle stesse vie interessate.

Per tale motivo devono essere previste tutti i possibili accorgimenti utili a limitare al massimo i pericoli

ed i disagi tramite I’installazione di idonea segnaletica e/o recinzioni. Il cantiere non deve interferire

con gli utenti e o abitanti della zona.

Per nessun motivo le aree di cantiere dovranno interferire con zone pubbliche esterne .

Particolare attenzione dovra essere posta nei confronti dell’entrate ed uscita automezzi dal cantiere
tramite presenza di moviere in prossimita dell’uscita e I’installazione di cartelli di sicurezza con
segnalazioni luminose notturne.”

Art. 41 — Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
1. L’appaltatore ¢ obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e ss. mm.
e ii., con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti al Titolo IV, Capo I del
medesimo Decreto Legislativo.
2. L'impresa esecutrice ¢ obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, 1'iscrizione alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e
la dichiarazione circa I'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’affidatario, ai sensi
dell’art. 105, comma 17, del D. Lgs. 50/2016, ¢ tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese
operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra
loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio
di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria. Il direttore tecnico di cantiere ¢ responsabile
del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. In ogni caso, la
documentazione che le imprese esecutrici deve consegnare al CSE ¢ dettagliatamente individuata nella
Sezione 3 — Appendice 3 del PSC
3. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del
contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque
accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del
contratto.

Art. 42 — Subappalto



1. L’appaltatore, di norma, esegue in proprio le opere o i lavori compresi nel contratto stesso. Il contratto
non puo essere ceduto a pena di nullita. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell’art. 105 del
D.Lgs. 50/2016 per la categoria OG3 di cui al precedente art. 4. L'eventuale subappalto non puo superare
la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto.

2. L’appaltatore puo affidare in subappalto le opere di cui al precedente comma 1, nei limiti di cui al

medesimo comma 1 ed al comma 2, previa autorizzazione della stazione appaltante, purché :

. all'atto dell'offerta abbia indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere
in cottimo;

o dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs.
n. 50/2016

3. L'appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti
dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e
prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della
manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun
ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'appaltatore ¢
solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli
obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

4. L'appaltatore deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima
della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del
contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'appaltatore trasmette altresi la certificazione
attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. n.
50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante
l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del medesimo ecreto

legislativo. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica

direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente ['ambito operativo del

subappalto sia in termini prestazionali che economici.

5. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non puo formare oggetto di ulteriore subappalto.

6. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita del contratto di appalto
ovunque espletate che richiedono 1'impiego di manodopera. Non costituiscono comunque subappalto le
forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se
singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo
inferiore a 100,000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia
superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. L'appaltatore comunica alla stazione
appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati
per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, 1'importo del sub-contratto, I'oggetto del lavoro,

servizio o fornitura affidati. Sono, altresi, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali



informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresi fatto obbligo di acquisire nuova
autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e 1'importo dello stesso sia
incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del citato art. 105.
7. Qualora I’appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall’art. 30 D.Lgs. 276/2003
definita “distacco di manodopera” lo stesso dovra produrre all’Amministrazione apposita istanza
corredata dal relativo contratto di distacco e dalla documentazione necessaria a comprovare in capo al
soggetto distaccante la regolarita contributiva ¢ 1’assenza di cause di esclusione dalle gare in modo
analogo alla disciplina del subappalto.

Art. 43 — Responsabilita in materia di subappalto
1. I contraente principale ¢ responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante.
L'aggiudicatario ¢ responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e
contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui
al comma 13, lettere a) e ¢), del D. Igs. n. 50/2016, l'appaltatore ¢ liberato dalla responsabilita solidale di
cui al primo periodo.
2. Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione all’Autorita Giudiziaria ai sensi del decreto-
legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246.

Art. 44 — Pagamento dei subappaltatori

1. La Stazione Appaltante di norma non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti
e D’appaltatore ¢ obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di
ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da
esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con 1’indicazione delle eventuali ritenute di
garanzia effettuate.
2. La Stazione Appaltante non procedera al pagamento né della rata di saldo né allo svincolo della
cauzione definitiva se 1’appaltatore non avra ottemperato all’obbligo di cui al comma precedente.
3. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi
ed al fornitore di beni o lavori, I'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista ¢ una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
¢) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente;
4. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del
subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva
risultante dal documento unico di regolarita contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30,
commi 5 e 6 del D. Lgs. n. 50/2016.
5. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il Responsabile Unico del
Procedimento inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari

accertamenti



Art. 45 — Riserve e controversie
1. Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle,
successivo all’insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’appaltatore. In
ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilita
all’atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le
riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Le riserve devono
essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In
particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilita la precisa quantificazione delle somme
che I’appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora I’esplicazione ¢ la quantificazione non siano possibili al

momento della formulazione della riserva, 1’appaltatore ha I’onere di provvedervi, sempre a pena di

decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall’articolo 190, comma 3, del regolamento di cui al

D.P.R. 207/2010 e ss. mm. ¢ ii. La quantificazione della riserva ¢ effettuata in via definitiva, senza

possibilita di successive integrazioni o incrementi rispetto all’importo iscritto.

2. Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera

possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo

bonario si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 dell’art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016.

3. Ove I’appaltatore confermi le riserve, per la definizione delle controversie ¢ prevista ai sensi dell’art.

34 del D.M. 145 del 2000, la competenza del Giudice ordinario. In tal caso il foro competente ¢ quello di

Pisa.

4. Nelle more della risoluzione delle controversie 1’appaltatore non pud comunque rallentare o sospendere

i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

5. Ai sensi del comma 4 dell’art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016, le contestazioni dell'appaltatore in merito alle

sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori,

salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali ¢ sufficiente 1'iscrizione nel verbale, di

ripresa dei lavori; qualora l'appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli,

deve fame espressa riserva sul registro di contabilita .

Art. 46 — Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L’appaltatore ¢ tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia,

nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I’appaltatore si obbliga ad
applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende
industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo
e nella localita in cui si svolgono i lavori;

b)  I’appaltatore si obbliga altresi ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza
e fino alla loro sostituzione fermo restando 1’obbligo, fino alla chiusura del cantiere, di iscrizione
alla Cassa Edile di competenza delle maestranze impiegate nell’appalto, nei termini previsti dagli

articoli del presente capitolato e, se cooperativo, anche nei rapporti con i soci;



c) i suddetti obblighi vincolano D’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o
dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

d) ¢ responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il
contratto collettivo non disciplini I’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato
autorizzato non esime 1’appaltatore dalla responsabilita, e cid senza pregiudizio degli altri diritti
della Stazione appaltante;

e) ¢ obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita contributiva relativo
a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di
cui all'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante
trattiene dal certificato di pagamento I'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo
versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo
netto progressivo delle prestazioni € operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere
svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante
del certificato di collaudo o di verifica di conformita, previo rilascio del documento unico di regolarita
contributiva.

3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il

responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso

l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e

motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga

anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo
dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore
inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 del D.Lgs.

n.50/2016.

4. L’appaltatore trasmette all’Amministrazione con cadenza quadrimestrale, copia dei versamenti

contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla

contrattazione collettiva nazionale e della Provincia di Salerno.
Art. 47 — Risoluzione del contratto

1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione

appaltante puo risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, se sono soddisfatte una o piu delle

seguenti condizioni di cui al comma 1 dell’art. 108 del medesimo decreto legislativo.

2. La stazione appaltante deve risolvere il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per

aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;



b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone
l'applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle
relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato
per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

3. Quando il direttore dei lavori accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte
dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al Responsabile Unico
del Procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima
dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo pud essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula,
altresi, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici
giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile Unico del Procedimento.
Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che
'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del Responsabile Unico del Procedimento
dichiara risolto il contratto.
4. In caso di risoluzione si applica quanto previsto ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 del precedente art. 19

Art. 48 — Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore dei lavori
redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del
certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della
regolarita delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e
verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che I’impresa appaltatrice ¢ tenuta a eliminare a sue
spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del
danno subito dall’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista
dall’apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che
direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino ¢ comunque all'importo non
inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito
verbale immediatamente dopo 1’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel
termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale
periodo cessa con 1’approvazione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione da
parte dell’ente appaltante, salvo eventuali vizi occulti.
5. 1l certificato di ultimazione pud disporre I’assegnazione di un termine perentorio, non superiore a
sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entita ai sensi e per gli effetti del comma 2
dell’art. 199 del DPR 207/2010 e ss. mm. e ii.

Art. 49 — Termini per il collaudo o per ’accertamento della regolare esecuzione



1. II certificato di collaudo ¢ emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed
ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione.
Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se 1’atto formale di approvazione
non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal
certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori.

2. Durante ’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puod effettuare operazioni di collaudo o di

verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a

quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

Art. 50 — Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate

anche subito dopo 1’ultimazione dei lavori.

2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all’appaltatore per

iscritto, lo stesso appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né puod reclamare compensi di sorta.

3. Egli puo pero richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito

dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla

stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza

dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo

I’ultimazione dei lavori, 1’appaltatore non puo reclamare la consegna ed ¢ altresi tenuto alla gratuita

manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.

Art. 51 — Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al D.P.R. n. 207/2010 e al presente capitolato

speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a

carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

a) la fedele esecuzione del progetto ¢ degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei
lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli
effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al
direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non
risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso 1’appaltatore non
deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo
1659 del codice civile;

b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione
alla entita dell’opera, con tutti i pit moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e
rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in
adiacenza di proprieta pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la

manutenzione del cantiere stesso, I’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da



d)

g)

h)

)

rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi
comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

I’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita
risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni
dell’impresa a termini di contratto;

I’esecuzione in sito, o presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla
direzione lavori, sui materiali ¢ manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la
confezione dei campioni e I’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione
lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché
prove di tenuta per le tubazioni; in particolare ¢ fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di
calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;

le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti
dal capitolato.

il mantenimento delle opere, fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio del
certificato di regolare esecuzione, comprese la continuita degli scoli delle acque e del transito sugli
spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere eseguite;

il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le
disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti
esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante
e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni
che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono
essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano
affidati lavori non compresi nel presente appalto, dell’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio,
delle impalcature, delle costruzioni provvisorie ¢ degli apparecchi di sollevamento per tutto il
tempo necessario all’esecuzione dei lavori che 1’ente appaltante intendera eseguire direttamente
ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante, I’impresa non potra pretendere
compensi di sorta, tranne che per I’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il
tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei
materiali di rifiuto lasciati da altre ditte nonché la pulizia di tutti i locali;

le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti
provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e
per I’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti
servizi; [’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, ’uso dei predetti
servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre

nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;



k)

)

p)

Q)

I’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia
previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per
ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;

la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali, di segnalazioni regolamentari diurne e
notturne nei punti prescritti ¢ comunque previste dalle vigenti disposizione di legge nei tratti
stradali interessati dai lavori e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di
sicurezza, nonché I’illuminazione notturna del cantiere;

la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale
di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo,
sedie, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;

la messa a disposizione del personale e¢ la predisposizione degli strumenti necessari per
tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove, controlli relativi alle operazioni di consegna, verifica,
contabilita e collaudazione dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le
tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale
impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per
le finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da
parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del
materiale;

I’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi
natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di
sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare
deterioramenti di qualsiasi genere ¢ per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico
dell’appaltatore 1’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od
insufficiente rispetto della presente norma;

I’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
I’incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni
ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di
prevenzione infortuni; con ogni piu ampia responsabilitd in caso di infortuni a carico
dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla

direzione e sorveglianza dei lavori.

2. L’appaltatore ¢ tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi

dalla Stazione appaltante (Consorzi, privati, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o

indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per

quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, compreso i

permessi e gli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. Per



i lavori stradali non potra essere richiesto alcun compenso aggiuntivo per I’esecuzione dei lavori previsti
in presenza di traffico.

3. Ai sensi di legge, ¢ inoltre obbligo dell’Appaltatore di informare immediatamente la Stazione

Appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la

finalita di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

Art. 52 — Obblighi speciali a carico dell’appaltatore
1. L'appaltatore ¢ obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due
testimoni qualora egli, invitato non si presenti;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal
direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;

¢) a consegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e
somministrazioni previste dal capitolato speciale d’appalto e ordinate dal direttore dei lavori che
per la loro natura si giustificano mediante fattura;

d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi
d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in
economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori,

e) all’inizio dei lavori I’appaltatore dovra produrre alla D.L. un elenco nominativo degli operai da
esso impiegati, o che intende impiegare. Per le opere appaltate (con specificazione delle rispettive
qualifiche), detto elenco dovra essere aggiornato a cura dell’appaltatore ad ogni eventuale
variazione anche per effetto di subappalti autorizzati. Dovra inoltre indicare il nominativo del
Direttore di cantiere, cui intende affidare per tutta la durata dei lavori la direzione di cantiere, che
dovra essere un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale per 1’edilizia. L’appaltatore
e tramite suo i subappaltatori, dovranno corredare 1’elenco di cui sopra con copia del libro
matricola.

f) apredisporre e consegnare alla D.L., prima della predisposizione del conto finale dei lavori, tutta
la documentazione relativa agli impianti tecnologici realizzati (a titolo di esempio: libretti,
manuali, garanzie, omologazioni di ogni apparecchiatura installata), nonché certificazioni di
conformita a norma di legge, completa di as — built, ¢ documentazione necessaria per
’attivazione della fornitura di gas metano;

g) apredisporre quanto necessario per espletamento pratiche (ISPESL, ecc.).

2. Per i lavori che possono modificare i confini di proprieta o comprometterne 1’integrita, ad esempio per
opere di urbanizzazione, opere stradali e simili, [’appaltatore ¢ obbligato ai tracciamenti e ai
riconfinamenti, nonché¢ alla conservazione dei termini di confine, cosi come consegnati dalla direzione
lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L’appaltatore deve rimuovere gli eventuali
picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessita di esecuzione dei

lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori,



I’appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente
consegnate dalla stessa direzione lavori.
3. Per lavori che comportano l’esecuzione di opere da interrare e non piu ispezionabili, quali
sottomurazioni, palificazioni, fognature profonde ecc., 1’appaltatore deve produrre alla direzione dei
lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessita, o non
piu ispezionabili o non piu verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei
lavori. La documentazione fotografica, a colori ¢ in formati riproducibili agevolmente, reca in modo
automatico ¢ non modificabile la data ¢ I’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
Art. 53 — Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione
1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della Stazione appaltante.
2. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto ove non diversamente prescritto
nell’ambito della descrizione delle singole voci dell’elenco prezzi, i materiali provenienti dalle
escavazioni devono essere trasportati ¢ regolarmente accatastati nei magazzini dell’Ente Appaltante o in
aree indicate dalla Direzione Lavori nell’ambito dei Comuni in cui si effettuano i lavori, a cura e spese
dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i
corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di
scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico,
artistico, archeologico o simili, si applica I’articolo 35 del capitolato generale d’appalto.
Art. 54 Custodia del cantiere — Subappalto
1. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali
in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cio anche durante periodi di sospensione
dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.
Art. 55 — Cartello di cantiere
1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito un cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm
100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1
giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato dalla Direzione Lavori, curandone i
necessari aggiornamenti periodici. Per i1 lavori stradali di significativa estensione ¢ richiesta la
collocazione di un ulteriore identico cartello.
Art. 56 — Danni da forza maggiore
1. Non verra accordato all’appaltatore alcun indennizzo per danni che si verificassero nel corso dei lavori
se non in casi di forza maggiore.
2. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori entro
cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.
3. L'esecutore non puo sospendere o rallentare I'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo

stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito I'accertamento dei fatti.



4. Appena ricevuta la denuncia di cui al comma 2, il direttore dei lavori procede, redigendone processo
verbale alla presenza dell'esecutore, all'accertamento:
a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
b)  delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore; della eventuale negligenza,
indicandone il responsabile;
c) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
d)  dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni; al fine di determinare il
risarcimento al quale puo avere diritto I'esecutore stesso.
5. Nessun indennizzo ¢' dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o
delle persone delle quali esso ¢' tenuto a rispondere.
Art. 57 — Spese contrattuali, imposte, tasse
1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per I’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I’esecuzione
dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico o
privato, passi carrabili, permessi di deposito) direttamente o indirettamente connessi alla gestione
del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria ¢ le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione
del contratto.

2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del
lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare
esecuzione.

3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle
somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a
carico dell’appaltatore e trova applicazione 1’articolo 8 del capitolato generale.

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente
gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

5. Il presente contratto ¢ soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'LV.A. ¢ regolata dalla legge;

tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono 1. V.A. esclusa.



