Comune di Agropoli

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (D.LGS. 81/2008) PER LA REALIZZAZIONE DEI
LAVORI DI “RESTAURO, RIQUALIFICAZIONE, RECUPERO E RISANAMENTO
CONSERVATIVO DEL CASTELLO DI AGROPOLI”

CUP: 182116000090006
ClG: 952717270B

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E

PRESTAZIONALE
Art. 23, comma 15 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Il Responsabile del Procedimento: Arch. Gaetano Cerminara
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ART. 1 - CONDIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

1.1 Il presente Capitolato Prestazionale stabilisce norme, prescrizioni ed oneri generali, nonché clausole
particolari dirette a regolare il rapporto gestionale e contrattuale tra I’Amministrazione e il soggetto
esecutore, in relazione alle caratteristiche del servizio richiesto.

Ai fini del presente capitolato Prestazionale, del disciplinare di gara e del relativo bando si intende:
Codice: il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Regolamento: il D.P.R. n. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni per le sole parti rimaste in vigore in
via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del Codice.

Amministrazione: Comune di Agropoli (SA) — P.zza della Repubblica, 3 — 84043 Agropoli (SA) Tel. (+39)
0974827145 CF/P1 00252900659

Capitolato: il presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.
RUP: Responsabile Unico del Procedimento Arch. Gaetano Cerminara.
Direzione lavori: D.M. 7 marzo 2018, n. 49 — D.M. 22 agosto 2017, n. 154.
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione: D.Lgs 81/2008.

Aggiudicatario: Operatore economico esterno all’Amministrazione risultato aggiudicatario della procedura di
gara.

Unione dei Comuni: Unione dei Comuni “Alto Cilento”.

ART. 2 - OGGETTO DELL’APPALTO

2.1. 'appalto ha per oggetto il conferimento di incarico professionale per I'effettuazione dei seguenti servizi
attinenti l'architettura e l'ingegneria, relativi alla realizzazione dei lavori di “Restauro — riqualificazione
recupero e risanamento conservativo del castello” del Comune di Agropoli (SA):

a) Direzione dei lavori (art. 23, comma 3 e comma 7, art. 147 del D.Lgs 50/2016, D.M. 7 marzo 2018, n. 49,
D.M. 22 agosto 2017, n. 154).

La direzione dei lavori sara costituita dalle seguenti prestazioni:

DIREZIONE LAVORI

Codice | Descrizione singole prestazioni

Qcl.01 | Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione

Qcl.02 | Liquidazione (art. 194, comma 1, D.P.R. 207/2010) — Rendicontazioni e liquidazione tecnico
contabile

Qcl.09 | Contabilita dei lavori a misura

b) Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (art. 92 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.).

La fase di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sara costituita dalle seguenti prestazioni:

COORDINAMENTO SICUREZZA IN ESECUZIONE

Codice | Descrizione singole prestazioni

Qcl.12 | Coordiamento della sicurezza in esecuzione

2.2 | servizi richiesti formano oggetto di un unico incarico ed escludono I'ammissibilita di offerte parziali.

ART. 3 —IMPORTO STIMATO DEL CORRISPETTIVO

3.1 Sulla base dell'importo dei lavori, pari ad € 3.729.952,34, ¢ stato stimato 'ammontare del corrispettivo
per lo svolgimento dei servizi di ingegneria e architettura richiesti. Ai fini della determinazione del
corrispettivo & da considerarsi la seguente qualificazione e importo dei lavori:

ID Classe e Grado di Descrizione Importo euro




opere | categoria complessita

E.22 EDILIZIA 1.55 Interventi di manutenzione, € 3.729.952,34
restauro, risanamento
conservativo, riqualificazione, su
edifici e manufatti di interesse
storico artistico soggetti a tutela ai
sensi del D.Lgs. 42/2004, oppure di
particolare importanza.

3.2 | corrispettivi per le prestazioni e/o servizi di cui all’art. 2 sono stati determinati in base al D.M.
17/06/2016 e sono riepilogati nella seguente tabella:

FASI PRESTAZIONALI CORRISPETTIVI
Compensi
DIREZIONE DEI LAVORI € 142.923,61
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE € 77.346,80
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € 220.270,41

3.3 | corrispettivi (compensi e spese ed oneri accessori) per le prestazioni a base d’asta ammontano
complessivamente a: € 220.270,41 (duecentoventimiladuecentosettanta/41).

3.4 |l prezzo di aggiudicazione si intende oneri assistenziali, previdenziali e IVA esclusi.

3.5 Saranno a carico dell’Aggiudicatario tutti gli oneri strumentali ed organizzativi necessari per
I'espletamento delle prestazioni connesse all'incarico, ivi comprese le polizze assicurative per le
responsabilita derivanti dalle attivita da svolgere.

3.6 Poiché é espressamente stabilito che con la sola presentazione dell’offerta, I’Appaltatore riconosce che
I'importo contrattuale dell’appalto, come risultante dal ribasso offerto in sede di gara, e fisso, invariabile e
commisurato all’oggetto dell’appalto, egli non potra richiedere, per nessuna ragione, la revisione di tale
importo, né la corresponsione di indennizzi o risarcimenti.

ART. 4 — EVENTUALI PRESTAZIONI IN AUMENTO O IN DIMINUZIONE NEL PERIODO DI EFFICACIA DEL
CONTRATTO E DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI

4.1 Le eventuali prestazioni e/o servizi in variante, sono ammesse ai sensi dell’art. 106 del Codice.

4.2 | corrispettivi saranno determinati ai sensi dell'art. 2 del presente Capitolato prestazionale, nel rispetto di
quanto previsto dal D.M. 17/06/2016, e ridotti nella misura pari al ribasso contrattuale che verra offerto
dall’aggiudicatario.

4.3 Nei casi previsti dal presente articolo devono essere aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico previsti
dal successivo art. 14.

ART. 5 — SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE

5.1 Sono ammessi alla partecipazione della gara per I'affidamento dell'incarico di cui agli articoli precedenti,
da espletarsi mediante la procedura del Pubblico Incanto, i soggetti di cui all’art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016.

5.2 Ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 50/2016, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, il
servizio dovra essere espletato da professionisti iscritti in appositi albi, previsti dai vigenti Ordinamenti
Professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell’offerta,
con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali ed estremi di iscrizione al relativo Ordine
professionale.

5.3 Ai fini dell’espletamento dell’incarico & richiesta una struttura organizzativa minima composta dalle
seguenti professionalita, dotate dei requisiti sotto specificati, nell’'ambito dei soggetti (persone fisiche) di cui al
D.M. n. 263/2016. Piu specificamente, ai sensi dell’articolo 24, co. 5, del Codice dei Contratti, I'operatore

economico dovra possedere le qualifiche professionali necessarie ai fini:
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e Professionista che effettuera la direzione dei lavori con qualifica di Architetto (e Ingegnere per le parti
strutturali) iscritto al rispettivo Albo professionale alla sez. “A”;

e Professionista restauratore di beni culturali qualificato ai sensi della normativa vigente;

e Professionista archeologo;

e Professionista incaricato per le prestazioni di coordinatore della sicurezza avente attestato di
formazione ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs 81/2008;

e Giovane professionista abilitato all’esercizio della professione da meno di 5 anni (per soggetti
partecipanti in R.T.)

Si precisa che e possibile che tutte le professionalita coincidano nel medesimo soggetto purché lo
stesso sia in possesso delle necessarie qualifiche ed abilitazioni, cosi come & possibile indicare per
I’esecuzione del servizio pil di un professionista, nel qual caso dovra essere indicata la persona fisica
incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche ex art. 24. Comma 5, del Codice.

N.B.: | professionisti persone fisiche che I'operatore economico intende impiegare per lo svolgimento
di ciascuna delle prestazioni possono intrattenere con lo stesso operatore esclusivamente rapporti in
qualita di:

a) componente del raggruppamento temporaneo partecipante;

b) associato dell’associazione tra professionisti partecipante;

c) socio/amministratore/direttore tecnico della societa di professionisti o di ingegneria
partecipante;

d) dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su
base annua, oppure consulente, iscritto all’albo professionale e munito di partiva IVA, che abbia
fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio
fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal d.m. 2 dicembre
2016, n. 263.

ART. 6 — RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

6.1 Il Responsabile dell’Area 6 — Governo del Territorio, Progetti Strategici e PNRR del Comune di Agropoli (SA)
svolge il ruolo di Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione del contratto (RPE) e per la fase dei
lavori di cui al presente appalto di servizi di ingegneria e architettura. Il RPE svolgera anche le funzioni di
Direttore dell’Esecuzione (DE).

6.2 Il DE costituira il riferimento dell’affidatario per qualsiasi aspetto concernente la gestione dei rapporti
contrattuali con '’Amministrazione.

ART. 7 — MODALITA DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

7.1 Uattivita di Direzione dei Lavori e di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, dovra essere
svolta secondo quanto previsto dall’art.101 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dalle Linee guida ANAC attuative del
nuovo Codice degli Appalti relative a “Il Direttore dei Lavori: modalita di svolgimento delle funzioni di direzione
e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione del contratto”, Decreto 7 marzo 2018 n. 49 e dal
D. Lgs. 81/2008 e s.m.i, ai quali si rimanda integralmente.

7.2 Nel contesto dell’incarico di Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, a
completamento di quanto sopra descritto, anche se non esplicitamente menzionate, si ritengono ricomprese
le seguenti attivita:

a) supporto al collaudatore sia per la attivita inerenti gli atti e i documenti da redigere, verificare e
avallare, sia in merito alle visite, alle verifiche di collaudo in corso d’opera, alle attivita inerenti le
visite e verifiche di collaudo tecnico-funzionale e tecnico-amministrativo finale ed anche in merito
alla verifica della documentazione e degli elaborati “as built”;

b) consegna, raccolta e controllo di tutte le certificazioni, dichiarazioni, schemi ed elaborati “as built”
prodotti dalla/e impresa/e esecutrice/i, libretti e manuali d'uso e manutenzione, etc.;

c) predisposizione della documentazione per I'ottenimento dei pareri, nulla osta ed autorizzazioni, da
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parte degli enti preposti;

d) attivita connesse alle consegne parziali o d’'urgenza dei lavori o di componenti a pie d’opera,
comprensive della stesura dei relativi verbali di consegna, della contabilizzazione e rendicontazione
dello stato di consistenza dei materiali, etc.;

e) aggiornamento del Cronoprogramma.

7.3 Da parte dell’ufficio di Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, dovra
essere garantita una presenza costante presso la sede di esecuzione delle opere, prevedendo non meno di un
sopralluogo ogni 3 (tre) giorni, da documentare tramite annotazioni (anche sul Giornale dei lavori), verbali e/o
documentazione fotografica di supporto in merito a quanto rilevato, riscontrato, impartito e disposto, nonché,
se del caso, alle decisioni prese ed alle misure adottate.

7.4 La documentazione fotografica sara necessaria anche ai fini della presentazione degli stati di avanzamento
delle opere.

7.5 Per qualunque necessita, a cura dell’ufficio di Direzione Lavori, dovra essere istituito, aggiornato ed inviato
a tutti i soggetti interessati, con riferimento alle figure strategiche del cantiere, un registro con tutti i
riferimenti e recapiti da poter contattare (telefoni cellulari, telefoni fissi, indirizzi, e-mail, PEC).

7.6 A cura dell’ufficio di Direzione Lavori, in cantiere, dovra essere tenuto e custodito un giornale dei lavori (in
conformita con la normativa vigente), che dovra essere regolarmente aggiornato.

7.7 Nell’arco della giornata lavorativa, in caso di necessita, dovranno essere sempre contattabili e reperibili il
Direttore dei Lavori, il Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione o un loro delegato dell’Ufficio di
Direzione dei Lavori, che dovranno, qualora non presenti presso la sede delle attivita in appalto al momento
della chiamata, se richiesto, recarsi sui luoghi oggetto di incarico nel piu breve tempo possibile dal momento
della richiesta di intervento.

7.8 Nel corso delle lavorazioni di cantiere piu strategiche, piu critiche, piu delicate e/o comportanti rischi
particolari per la sicurezza dei lavoratori e/o rischi da interferenza non eliminabili - sia in orario giornaliero che
notturno - con particolare riferimento a quanto indicato nel D. Lgs. 81/08 e s.m.i. (anche in riferimento
all’allegato XI ed all’Art. 26 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.), il Direttore dei Lavori ed il Coordinatore della Sicurezza
in fase di Esecuzione dovranno garantire una presenza continuativa e costante, nei luoghi interessati dalle
attivita indicate, (tramite le figure specialistiche, componenti “I'ufficio” di Direzione Lavori, specificamente,
interessate alle attivita da dirigere, condurre, sovrintendere, coordinare, sorvegliare, vigilare), fino al loro
completo compimento ed esecuzione in sicurezza e fino al ripristino delle normali condizioni di sicurezza e
funzionalita dei luoghi e degli impianti oggetto, od interessati dall’intervento.

7.9 Eventuali comunicazioni con carattere d’urgenza, dovranno essere tempestivamente trasmesse anche via
posta elettronica e con verifica della conferma di ricezione alle persone di riferimento individuate dalla
Stazione Appaltante a seconda delle criticita rilevate.

7.10 Qualora necessario dovranno essere contattati gli enti preposti alla gestione delle emergenze (Vigili del
fuoco, 118, Pubblica sicurezza, altri enti, a seconda delle criticita ed in base a quanto previsto nei piani di
emergenza ed evacuazione aziendali).

7.11 Le attivita oggetto di incarico dovranno essere debitamente documentate e relazionate al Responsabile
Unico del Procedimento e ad altra figura delegata dalla stazione appaltante, e nello specifico:

a) il Direttore dei Lavori effettuera rendicontazioni periodiche, con cadenza quindicinale e con messa a
disposizione in forma digitale al R.U.P. e ad altra figura delegata dalla stazione appaltante, dei verbali
di sopralluogo - visita di cantiere e/o relazioni sintetiche, estrapolate, fra I'altro, dai giornali dei
lavori, anche con l'ausilio di eventuale documentazione fotografica di supporto;

b) il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione effettuera rendicontazioni periodiche, con
cadenza quindicinale, e con messa a disposizione in forma digitale al R.U.P. e ad altra figura delegata
dalla stazione appaltante, dei verbali di coordinamento e delle relazioni sintetiche delle attivita,
anche con l'ausilio di eventuale documentazione fotografica di supporto.

ART. 8 —TERMINI PER L’ESPLETAMENTO DELL’INCARICO



8.1 Ll'inizio delle attivita di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione,
decorreranno dalla data di avvio dei servizi stessi e termineranno alla conclusione delle opere, con la consegna
di tutte le certificazioni, dichiarazioni, schemi ed elaborati “as built”, libretti, fascicoli e manuali d’'uso e
manutenzione e con il rilascio di tutti i pareri positivi, dei nulla osta, delle autorizzazioni e degli altri assensi
necessari, da parte degli enti preposti, nonché con la conclusione, con esito positivo, delle attivita inerenti il
collaudo tecnico funzionale, il collaudo tecnico amministrativo e I’emissione del certificato di collaudo.

8.2 Nel caso di mancato rispetto del termine, sara applicata una penale nelle modalita previste nel presente
Capitolato.
ART. 9 — MODALITA DI PAGAMENTO

9.1 Il compenso da corrispondere risulta cosi suddiviso, in funzione della percentuale raggiunta delle
prestazioni e per ogni fase progettuale:

Direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

Corrispettivi Fase raggiunta della prestazione % Parcella
Acconto Alla consegna del servizio 10%
Acconto Acconti in rapporto dell’avanzamento dei lavori, co I'emissione del 80%

certificato di pagamento

Saldo Presentazione del collaudo tecnico amministrativo 10%

9.2 Il compenso come sopra indicato e riferito alle prestazioni descritte nel presente capitolato.

9.3 Ferma restando 'ottemperanza dell’Affidatario agli obblighi citati nel presente atto, la liquidazione dei
compensi sara effettuata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa parcella elettronica, ad
accertato corretto adempimento contrattuale, nonché all’assolvimento degli obblighi in ordine alla regolarita
nel pagamento delle contribuzioni e delle retribuzioni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente
(DURC).

9.4 In caso di contestazione in ordine all’entita e/o spettanza dei pagamenti, il termine per il pagamento
delle somme rimarra sospeso per la sola parte dell'importo oggetto di contestazione. L’Affidatario non potra
in nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto
invocando eventuali divergenze e/o contestazioni sulla spettanza dei pagamenti o sull’entita dei medesimi.

9.5 Qualora, per qualsiasi motivo, non si dovesse procedere con I'esecuzione di tutte le opere
previste, il corrispettivo spettante sara calcolato detraendo, proporzionalmente gli importi corrispondenti
agli interventi da non eseguire.

ART. 10. SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE E AFFIDAMENTO A TERZI

10.1 Non e ammesso il subappalto in conformita della disposizione della norma dell’articolo 31, comma 8, del
Codice dei Contratti.

ART. 11 — OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI

11.1 Tutta la documentazione relativa o connessa al Progetto e tutte le informazioni inerenti, sono da
considerarsi strettamente riservate e né I’Appaltatore né i professionisti a qualsiasi titolo incaricati potranno
darne comunicazione a terzi, per nessuna ragione, senza l'autorizzazione della Stazione appaltante o farne
alcun uso proprio, a esclusione di quanto relativo all’esecuzione delle attivita previste dal contratto, né in
fase di contratto, né successivamente alla conclusione delle obbligazioni contrattuali.

11.2 'Appaltatore e tenuto ad adottare tutti i provvedimenti per garantire che tale riservatezza sia rispettata
da tutti i propri responsabili, preposti, dipendenti, collaboratori e consulenti di qualsiasi tipo, nonché
subappaltatori e loro dipendenti, collaboratori e consulenti. L'Appaltatore €, comunque, responsabile
dell’eventuale divulgazione delle informazioni relative al progetto, da parte di qualsiasi soggetto ne sia

venuto a conoscenza in conseguenza della stipula del contratto.
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11.3 Relativamente ai dati personali di cui entrera in possesso, I'Aggiudicatario ne & responsabile ai sensi del
D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.

ART. 12. ESECUTIVITA’ DEL CAPITOLATO

12.1 Il presente Capitolato tecnico prestazionale diverra esecutivo all’atto della sottoscrizione del disciplinare
di incarico, di cui formera parte integrante, ancorché non materialmente allegato, o alla consegna in via
d’urgenza del servizio, qualora fosse necessaria.

ART. 13 — OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI, REGOLAMENTI E DISPOSIZIONI VARIE

13.1 Per 'attuazione dei servizi in oggetto e per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato
prestazionale, si fa riferimento e trovano applicazione tutte le disposizioni legislative e regolamentari in
materia di Direzione Lavori e di Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione.

ART. 14 — RESPONSABILITA DELL’AGGIUDICATARIO

14.1 L’'Aggiudicatario rispondera personalmente nei confronti dell’Amministrazione per ogni contestazione
dovesse essere da questa formulata, in relazione alla corretta esecuzione del presente Capitolato,
all’adeguatezza degli elaborati predisposti in base alle richieste delllAmministrazione, ai termini di
consegna degli stessi e ad ogni altra contestazione formulata, in relazione agli specifici obblighi assunti dalle
parti con la sottoscrizione del contratto.

14.2 |’ Aggiudicatario e responsabile dei danni arrecati alla Amministrazione, ai suoi dipendenti ed a terzi
per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in genere e di chiunque
debba rispondere dell’esecuzione dell’incarico.

14.3 In caso di raggruppamento, i componenti del raggruppamento opereranno congiuntamente nello
svolgimento dei servizi di Architettura ed Ingegneria, fermo restando che la funzione di Direttore dei lavori
verra assunta da soggetto specificatamente indicato, con gli estremi identificativi di iscrizione all’Albo.

14.4 Sono a carico dell’Aggiudicatario gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al RUP o ad
altra figura delegata dalla stazione appaltante per I'ottenimento di permessi ed autorizzazioni prescritti dalla
normativa vigente o necessari al rilascio di nulla osta da parte degli organi preposti. Dovranno essere
effettuate, al RUP e ad altra figura delegata dalla stazione appaltante, per iscritto, in modo tempestivo
tutte le comunicazioni in merito alle evenienze che, per qualunque causa, anche di forza maggiore, si
dovessero verificare nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico e che rendessero necessari
interventi di adeguamento o razionalizzazione dei servizi.

14.5 L'Aggiudicatario e tenuto ad eseguire gli incarichi secondo i migliori criteri per la tutela e il
conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP o da altra figura delegata
dalla stazione appaltante e dovra garantire, nelle prestazioni oggetto del presente capitolato, coerenza con
tutta la documentazione tecnico- amministrativa ad esso fornita dopo I'aggiudicazione dalla Stazione
appaltante.

14.6 Inoltre non dovra interferire con il normale funzionamento degli uffici e non dovra aggravare gli
adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e
indipendente dagli uffici e dagli organi della Stazione appaltante.

ART. 15 — IMPEGNI DELLA STAZIONE APPALTANTE

15.1 La Stazione appaltante si impegna a trasmettere al soggetto incaricato, all’atto della consegna del
Servizio, tutto quanto in suo possesso ai fini del corretto svolgimento dell’incarico.

15.2 Qualsiasi eventuale carenza e/o incongruenza nella documentazione non dara in ogni caso diritto
all’Aggiudicatario a compensi aggiuntivi, indennizzi, rimborsi di spese, slittamenti dei tempi contrattuali, ivi
inclusi quelli per iscrizione delle riserve.

15.3 La Stazione appaltante s’impegna, altresi, a garantire all’Aggiudicatario, contestualmente
all’affidamento del Servizio, il libero accesso alle aree oggetto di affidamento, per tutto il corso di
espletamento dell’incarico medesimo.



ART. 16 — VERIFICHE DELLA STAZIONE APPALTANTE SULLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA

16.1 La Stazione appaltante ha facolta di esercitare, sia direttamente sia mediante soggetti terzi dalla
medesima incaricati, ogni pil ampia attivita di verifica e controllo sull’operato dell’Affidatario e/o di tutti i
soggetti deputati all’espletamento delle prestazioni oggetto del contratto, senza che in conseguenza di
tale circostanza I’Affidatario possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti della Stazione
appaltante.

16.2 L'esito favorevole delle verifiche e/o dei controlli eventualmente effettuati dal Committente non
esonera né limita in ogni caso I'Affidatario dai propri obblighi e dalle proprie responsabilita; pertanto,
anche successivamente all’effettuazione delle verifiche stesse, qualora venga accertata la non conformita
alle prescrizioni contrattuali della attivita esercitata dall’Affidatario, il medesimo dovra in ogni caso
provvedere a sua cura e spese al tempestivo adempimento di tutto quanto eventualmente richiesto dalla
Stazione appaltante o, comunque, occorrente al fine di ricondurre l'attivita alle suddette prescrizioni
contrattuali.

16.3 E facoltd della Stazione appaltante accertare in ogni tempo, ed in relazione alla natura dell’attivita
svolta, l'idoneita professionale dei professionisti incaricati e di assumere, in caso di inidoneita, tutti i
conseguenti provvedimenti.

16.4 A tal fine, I’Aggiudicatario sara tenuto a consentire I'effettuazione di verifiche ed ispezioni da parte della
Stazione Appaltante e a fornire alla medesima tutta la documentazione e le informazioni eventualmente
richieste ed occorrenti ai fini della valutazione dell’idoneita di tali soggetti all’espletamento delle attivita ai
medesimi attribuite, nel rispetto delle vigenti norme in materia di controllo dell’attivita lavorativa nonché di
tutela e trattamento dei dati personali.

16.5 L'eventuale svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto da parte di soggetti non idonei
costituira grave inadempimento contrattuale dell’Affidatario. Per tale evenienza, resta in ogni caso ferma
la facolta della Stazione appaltante di procedere alla risoluzione del Contratto.

16.6 In nessun caso, se non previa espressa autorizzazione della Stazione appaltante, I'Affidatario ha
facolta di modificare la composizione I'ufficio di direzione lavori indicato in sede di offerta. In caso di
modifiche non autorizzate all’interno dell’ Ufficio, al Comune di Agropoli € riconosciuta la facolta di risolvere il
Contratto.

16.7 Il Comune di Agropoli ha facolta di chiedere in qualsiasi momento per giustificati motivi,
ricondotti e/o riconducibili alla rilevata inidoneita professionale del personale incaricato dell’espletamento
delle prestazioni oggetto del Contratto, la sostituzione dello stesso, senza che in conseguenza di tale
circostanza I’Affidatario possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti della Stazione
appaltante.

16.8 Nel caso in cui venga richiesta la sostituzione, I'Affidatario dovra procedere alla medesima entro 10
(dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della formale richiesta da parte del Comune di Agropoli.
Il personale proposto per la sostituzione dovra, in ogni caso, avere requisiti professionali non inferiori a
quello sostituito. Il rispetto di tale prescrizione potra in ogni momento essere oggetto di specifica verifica da
parte della Stazione appaltante.

16.9 La mancata sostituzione del personale nel termine sopra indicato, cosi come l'inosservanza da parte
dell’Affidatario anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente articolo, costituisce grave
inadempimento contrattuale.

16.10 Resta in ogni caso ferma ed impregiudicata I'integrale responsabilita dell’Affidatario nei confronti della
Stazione appaltante per il perfetto e puntuale adempimento delle prestazioni oggetto del Contratto nonché
per 'adempimento di tutti gli obblighi gravanti sull’Appaltatore dei lavori.

ART. 17 — GARANZIA DEFINITIVA e POLIZZE

17.1 Cauzione Provvisoria

17.1.1 Per partecipare alla procedura, l'offerta sara corredata da una cauzione provvisoria, prodotta
conformemente al disposto di cui all’'art. 93 del Codice, versata dal soggetto partecipante e pari al 2%

dell'importo dei servizi a base di gara relativo alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase
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di esecuzione (art. 93, comma 10 del Codice) stimato in € 220.270,41 e, quindi, per un importo pari ad €
4.405,41.

17.2 Garanzia definitiva

17.2.1 Ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., all’atto della stipula del Contratto, I'affidatario
deve costituire una garanzia, denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o
fideiussione, con le modalita di cui all’art. 93 commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., pari al 10%
dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei
termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia
da costituire & aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso
sia superiore al venti per cento, I'aumento & di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al
venti per cento.

17.2.2 La cauzione e prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del
risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

17.2.3 La garanzia fideiussoria puo essere rilasciata dai soggetti di cui all’art. 93 comma 3 del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, secondo comma, del codice
civile, nonché l'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta
dell’Amministrazione.

17.2.4 I'Amministrazione ha diritto di rivalersi sulla cauzione nei limiti dell'importo massimo garantito, per
I'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio, nel caso di risoluzione del contratto
disposta in danno dell'esecutore, con semplice richiesta, senza bisogno di diffida o di procedimento
giudiziario. L’affidatario & avvertito con Posta Elettronica Certificata (PEC).

17.2.5 Su richiesta dell’lAmministrazione, I'Affidatario & tenuto a reintegrare la cauzione, nel caso in
cui I'’Amministrazione stessa abbia dovuto avvalersene, in tutto o in parte, durante I’esecuzione del Contratto.

17.2.6 L’Amministrazione autorizza lo svincolo e la restituzione del documento di cauzione all’avente diritto
solo quando tra I’Amministrazione stessa e I'Affidatario siano stati pienamente regolarizzati e liquidati i
rapporti di qualsiasi specie e non risultino danni imputabili all’Affidatario.

17.2.7 Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia all’art. 103 del Codice.
17.3 Polizza assicurativa

17.3.1 Ai sensi dell'art. 24, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., I’Affidatario dovra essere munito, a far
data dalla sottoscrizione del contratto, di una polizza di responsabilita civile professionale per i rischi
derivanti dallo svolgimento delle attivita di propria competenza (polizza assicurativa per la copertura dei
rischi di natura professionale), fino alla data di emissione del certificato di collaudo. Tale polizza copre la
responsabilita civile professionale del progettista esterno per i rischi derivanti anche da errori od omissioni
nello svolgimento del servizio che abbiano determinato a carico dell’Amministrazione nuove spese e/o
maggiori costi (Linee Guida ANAC n.1 art.4.1).

ART. 18 — PENALI

18.1 In tutti i casi di ritardato adempimento da parte del DL e/o del CSE degli obblighi di cui agli articoli del
presente Capitolato, e comunque ogni qualvolta nelle disposizioni di servizio impartite dal RUP indicanti
tempi e modi per I'espletamento di una prestazione, si evidenzino ritardi non imputabili alla Stazione
appaltante, la stessa potra applicare per ogni giorno naturale di ritardo una penale giornaliera in misura pari
all’1%o (uno per mille) del corrispettivo per la singola parte oggetto di ritardo, fino ad un massimo del 20%
(dieci per cento) del corrispettivo professionale previsto per la medesima parte.

18.2 Le penali verranno applicate mediante corrispondenti detrazioni dall'importo dovuto all’Affidatario, da
operarsi sul pagamento immediatamente successivo al momento in cui si & verificato il ritardo e, in caso
di incapienza, sui pagamenti successivi.

18.3 La Stazione appaltante avra in ogni caso la facolta di detrarre gli importi dovuti a titolo di penale da
qualsivoglia eventuale pagamento dovuto all’Affidatario, nonché, a sua esclusivo giudizio, di decidere di
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rivalersi sulle cauzioni e garanzie dal medesimo prestate fino alla concorrenza della somma dovuta e con
conseguente obbligo immediato dell’Affidatario di provvedere alla reintegrazione delle garanzie e cauzioni
medesime. E fatto salvo il maggior danno.

18.4 L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o
ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

ART. 19 — CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

19.1 Il contratto puo essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, con
semplice pronuncia di risoluzione, nel caso di mancato rispetto dei termini derivanti dalla normativa vigente.

19.2 La risoluzione contrattuale avra decorrenza dalla comunicazione della determinazione di pronuncia
della risoluzione stessa. In tale ipotesi, il Comune di Agropoli si intendera libero da ogni impegno verso la
controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennita di sorta con
I’esclusione di quelli relativi alle prestazioni gia assolte al momento della risoluzione del contratto che siano
state approvate o comunque fatte salve dal committente medesimo, impregiudicato il diritto al risarcimento
di eventuali ulteriori danni patiti dalla Stazione appaltante in conseguenza dell’inadempimento.

19.3 Costituiscono ipotesi di risoluzione ex art. 1456 del codice civile, salvo i maggiori danni e previa
compensazione con eventuali crediti da parte dell’Affidatario, le ipotesi di seguito elencate:

a) raggiungimento, accertato dal Responsabile Unico del Procedimento, del 10% previsto per
I'applicazione delle penali sul valore del contratto;

b) intervenuta mancanza, nei confronti dell’Affidatario, durante la vigenza del contratto, delle condizioni
richieste nell’articolo 80 del Codice, o qualora si dimostri che in fase di gara siano state rese false
dichiarazioni da parte dello stesso;

c) cessione, da parte dell’Affidatario, del contratto, senza la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione (al
di fuori dei casi di cui all’art. 106, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.);

d) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei servizi;

e) inadempienza accertata, da parte dell’Affidatario, alle norme di legge sulla tracciabilita dei flussi finanziari,
ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e s.m.i.;

f) inadempienza accertata, da parte dell’Affidatario, alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la
sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nell’esecuzione delle attivita previste dal
contratto;

g) mancato rispetto dei termini e delle condizioni economiche nel contratto che hanno determinato
I'aggiudicazione dell’Appalto;

h) quando I'Affidatario si rendesse colpevole di grave errore professionale o quando interrompesse
I'esecuzione del contratto, anche se in presenza di contestazioni;

i) quando I'Affidatario modificasse la composizione del gruppo di Direzione dei lavori indicato in offerta,
salvo nei casi dovuti ad impedimenti non riconducibili a colpa dell’Affidatario stesso o da questi non
prevedibili;

j) quando I'Affidatario non sostituisse i componenti del gruppo di Direzione dei lavori, qualora cio sia
richiesto dalla Stazione appaltante;

k) quando I'Affidatario accumulasse un ritardo globale superiore a 30 giorni nell’espletamento di uno dei
servizi;

I) quando I'Affidatario che avesse sospeso o rallentato unilateralmente I'esecuzione delle attivita, non
riprendesse le medesime entro i termini intimati dalla Stazione appaltante;

m) quando I'Affidatario perdesse uno qualsiasi dei requisiti di professionalita e di moralita;
n) quando vi siano gravi e/o ripetute violazioni contrattuali;
0) in tutti gli altri casi nei quali sia stata prevista la clausola risolutiva espressa nel contratto;
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p) in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente Capitolato prestazionale, anche se non
richiamati nel presente articolo.

19.4 'Amministrazione, ai sensi dell’art. 108, comma 2 lett. b) D.lgs. 50/2016 e s.m.i.,, ha I'obbligo di
risolvere il contratto per intervenuto provvedimento definitivo, nei confronti dell’Aggiudicatario, che
dispone I'applicazione di una o pil misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative
misure di prevenzione, ovvero intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui
all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

19.5 La risoluzione del contratto d’appalto, nei casi succitati, sara comunicata all’Affidatario a mezzo PEC
ed avra effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte del’ Amministrazione, a far data dal ricevimento
della stessa.

19.6 Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere il
rispetto dei contenuti del contratto o ritenute rilevanti per la specificita dell’appalto, saranno contestate
all’Aggiudicatario dal RUP con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC.

19.7 Nella contestazione e prefissato un termine congruo entro il quale I'Affidatario deve sanare
I'inadempienza o presentare le proprie osservazioni giustificative.

19.8 Decorso il suddetto termine senza che I'inadempimento sia sanato, o qualora I’Amministrazione non
ritenga accettabili le eventuali giustificazioni addotte, si procede alla risoluzione del contratto, fermo
restando I'eventuale pagamento delle penali.

19.9 In caso di risoluzione del contratto, I’Amministrazione si riserva la facolta di interpellare
progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa
graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni economiche gia proposte
dall’Affidatario, ai sensi dell’articolo 110 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

19.10 Contestualmente alla risoluzione del contratto d’appalto I’Amministrazione procedera ad
incamerare la cauzione definitiva posta a garanzia dell’appalto, per l'intero importo residuo al momento
della risoluzione, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti.

19.11 Nei casi di risoluzione del contratto, come pure in caso di fallimento dell’Affidatario, i rapporti
economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico
dell’ Affidatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti.

19.12 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica I'art. 108 del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.

ART. 20 — RECESSO

20.1 L’Amministrazione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 92, comma 4, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, avra facolta di dichiarare esaurito l'incarico e di recedere dal rapporto
instauratosi con I’Affidatario, senza possibilita di opposizione o reclamo da parte di quest’ultimo.

20.2 L'esercizio del diritto di recesso & preceduto da una formale comunicazione all'Affidatario, a mezzo PEC,
con un preavviso non inferiore a venti giorni.

20.3 All’'Affidatario dovra essere corrisposto quanto previsto ai sensi dell’art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

20.4 1l versamento delle spese e del compenso professionale cosi calcolato dovra essere eseguito entro e non
oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa nota proforma cui seguira regolare fattura al momento
del ricevimento del versamento.

ART. 21 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

21.1 Eventuali controversie che dovessero insorgere tra |'Affidatario e il Comune di Agropoli (SA) in
relazione all’interpretazione o all’esecuzione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo
richiamati, che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza
dell’Autorita Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente e fin d’ora indicato in quello di Vallo della Lucania.
E, altresi, esclusa la competenza arbitrale, ai sensi dell’art. 3, comma 19, della legge 24/12/2007, n. 244.
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ART. 22 - TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

22.1 L'Affidatario & tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 al
fine di assicurare la tracciabilita dei movimenti finanziari relativi all’appalto.

22.2 |'Affidatario e gli eventuali sub-affidatari e/o subcontraenti interessati ai servizi oggetto del presente
incarico devono utilizzare un conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la Societa
Poste Italiane Spa, dedicato, anche non in via esclusiva, alla ricezione dei pagamenti dell’appalto in oggetto.
Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento oggetto del presente incarico devono essere registrati sul
conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico
bancario o postale, salvo le deroghe di cui al comma 3 dell’art. 3 della Legge n. 136/2010.

22.3 L'Affidatario e tenuto a comunicare all’Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente
dedicato entro 7 giorni dalla sua accensione, pena la risoluzione del contratto. Entro lo stesso termine
devono essere comunicate le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

22.4 Tale comunicazione dovra riportare tutti gli elementi utili all’effettuazione del movimento finanziario
quali in particolare:

a) i riferimenti specifici dell’ Affidatario (ragione sociale completa, sede legale, codice fiscale/Partita IVA);

b) tutti i dati relativi al conto corrente con riferimento particolare al codice IBAN e ai dati di possibile
riscontro (indicazione della banca con precisazione della filiale/agenzia, codici ABI e CAB, codice CIN);

c) i riferimenti specifici dei soggetti (persone fisiche) che per I'Affidatario saranno delegati ad operare sul
conto corrente dedicato.

22.5 Qualora il conto corrente dedicato sia gia attivo la comunicazione di cui sopra deve precisare tale
circostanza al fine di non incorrere nelle sanzioni previste per la tardiva comunicazione.

22.6 Tutti i documenti fiscali emessi per I'ottenimento dei pagamenti devono riportare gli estremi del conto
corrente dedicato.

22.7 Il codice unico di progetto (CUP) ed il codice identificativo gare (CIG) devono essere inseriti
obbligatoriamente nella fattura elettronica PA.

ART. 23 — SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

23.1 Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti la prestazione del Servizio di cui al presente
Capitolato, con la sola esclusione dell’l.V.A. e dei contributi previdenziali ed assistenziali per la parte a carico
della Stazione appaltante, sono e saranno ad esclusivo carico dell’Affidatario; tra queste vi sono:

a) le spese contrattuali;

b) le spese di bollo occorrenti alla gestione del contratto dall’avvio dell’esecuzione del servizio al collaudo delle
opere;

c) le spese relative alla pubblicita della gara, ove previste dalla vigente normativa.

23.2 Per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali, determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme
per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico dell’Affidatario.
S’intendono, altresi, a carico dell’Affidatario le spese per tutti i materiali ed ogni altro onere necessari per
I'ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente atto, quali le spese per provvedere agli
eventuali strumenti topografici ed al personale necessario per le operazioni di tracciamento, livellazioni,
trasporto di capisaldi, etc., finalizzati all’espletamento della presente prestazione.

ART. 24 — SICUREZZA DEL PERSONALE

24.1 L' Aggiudicatario assume con la propria organizzazione la gestione per il compimento dei servizi richiesti, a
proprio rischio e necessaria autonomia, come stabilito dall’art. 1655 del Codice Civile, e rimane
strettamente a carico dello stesso il rispetto delle normative poste a tutelare la sicurezza e la salute dei
lavoratori presenti nei luoghi interessati.

24.2 | rischi attinenti le attivita oggetto del servizio sono da considerarsi come “rischi specifici propri
dell’attivita delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi” (art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/200183.



ALLEGATO “A” — CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

A. Modalita di aggiudicazione

a. Ll'aggiudicazione del presente appalto avverra con il criterio dell’offerta economicamente piu
vantaggiosa ai sensi di quanto previsto dall’art. 95, comma 3, lett. b, del D.Lgs n.50/2016. Ai sensi
dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016 verra nominata dalla stazione appaltante una commissione giudicatrice
che sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione e relativi punteggi e sub-punteggi di seguito
esposti valutera le offerte mediante il metodo del “confronto a coppie” secondo quanto stabilito nel
bando di gara.

b. Il punteggio massimo riservato alla valutazione dell’offerta tecnica ed economica, & costituita da 100
punti suddivisi tra gli elementi di valutazione e rispettivi fattori ponderali di seguito indicati,
garantendo, in conformita a quanto indicato all’art. 95, comma 6, il miglior rapporto qualita prezzo:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE Fattori
ponderali

A | Professionalita e adeguatezza del concorrente sulla base di quanto stabilito dalla | Pa 40
documentazione di un numero di due servizi svolti, relativi a interventi ritenuti dal
concorrente significativi della propria capacita a realizzare la prestazione sotto il
profilo tecnico, scelti tra interventi qualificabili affini a quelli oggetto
dell’affidamento, secondo i criteri desumibili dal DM 17/06/2016

B | Caratteristiche metodologiche dell’offerta desunte dall’illustrazione delle modalita | Pb 30
di svolgimento delle prestazioni oggetto del servizio

C | Ribasso percentuale unico sull’'importo dei corrispettivi a base d’asta Pc 30

Criteri e sub-criteri di valutazione dell’ offerta tecnica

La commissione di gara applichera i criteri di valutazione e relativi fattori ponderali con i relativi
subcriteri e sub-pesi riportati nella seguente tabella:

OFFERTA TECNICA (Max 70 punti)

CRITERI E SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE SUB- | PESO
PESI

A PROFESSIONALITA E ADEGUATEZZA DEL CONCORRENTE

Al.1 | Grado di analogia con l'interventi oggetto della prestazione 15
Verranno considerate le prestazioni di direzione lavori relative a edifici e
complessi di pregio storico soggetti a vincolo monumentale realizzati in
contesti storici o vincolati paesaggisticamente.

Saranno considerate migliori quelle offerte la cui documentazione consenta di 40
valutare il livello di specifica professionalita, affidabilita e qualita del
concorrente, in relazione al fatto che lo stesso abbia effettuato servizi di
architettura e ingegneria che, sul piano architettonico, tecnologico, funzionale
e di inserimento paesaggistico e ambientale, rispondono meglio agli obiettivi
dell’affidamento in oggetto

14



Al.2

Qualita della struttura tecnico-organizzativa

Sara valutata positivamente la consistenza della struttura tecnica, funzionale
all’esecuzione e I'esperienza specifica dei tecnici incaricati. Dovra essere
redatto I'organigramma del gruppo di lavoro adibito all’espletamento delle
diverse fasi attuative della prestazione e [I'elenco dei professionisti
personalmente responsabili dell’espletamento delle varie parti del servizio, con
indicazione della posizione di ciascuno nella struttura dell’offerente, della
rispettiva qualificazione professionale, della relativa formazione e delle
principali esperienze analoghe all’oggetto dell’appalto (mediante curriculum
vitae sintetici da allegare alla relazione metodologica). Saranno considerate
migliori le offerte che prevedono un approccio multidisciplinare e per le quali la
relazione dimostri che la struttura tecnico-organizzativa prevista dall’offerta
offra una elevata garanzia della qualita e tempistica dell’attuazione delle
prestazioni sia di direzione lavori che di coordinamento della sicurezza.

10

Al3

Risorse strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio
Saranno valutate positivamente quelle offerte la cui documentazione illustri nel
dettaglio gli strumenti informatici messi a disposizione e utilizzati per lo
sviluppo e la gestione dei servizi. Saranno considerate migliori quelle offerte
che prevedono l'utilizzo di strumenti informatici che garantiscono una elevata
garanzia di precisione, affidabilita e condivisione dei documenti con la
Committenza.

10

Al.4

Servizi migliorativi e/o accessori che verranno forniti senza alcun onere
aggiuntivo per ’Amministrazione.

CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL’OFFERTA

B1.1

Tematiche da affrontare

Saranno valutate positivamente quelle offerte la cui documentazione illustri nel
dettaglio le tematiche da affrontare che, a parere del Concorrente,
caratterizzano la prestazione, con riferimento alle caratteristiche dei lavori da
dirigere, nonché al contesto ove sono previsti gli interventi oggetto delle
prestazioni.

10

B1.2

Azioni da intraprendere

Saranno valutate positivamente quelle offerte la cui documentazione illustri nel
dettaglio le azioni e le soluzioni che il Concorrente intende sviluppare in
relazione alle problematiche specifiche dell’intervento, dei vincoli correlati e
delle interferenze esistenti nel territorio in cui si realizzano le opere.

10

B1.3

Saranno valutate positivamente quelle offerte la cui documentazione illustri nel
dettaglio le modalita di attuazione del servizio in sede di esecuzione delle opere
progettate, con riguardo anche alle modalita di esecuzione delle attivita di
controllo e sicurezza in cantiere, delle modalita di interazione/integrazione con
il Committente, nonché delle misure e degli interventi finalizzati a garantire la
qualita delle prestazioni fornite.

10

30

OFFERTA ECONOMICA (Max 30 punti)

| concorrenti applicano un ribasso percentuale unico sull'importo stimato del
corrispettivo complessivo, pari a € 220.270,41. Non sono previste offerte in
aumento.

30
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