



CITTÀ DI AGROPOLI

Provincia di Salerno
AREA LAVORI PUBBLICI - Servizio LAVORI PUBBLICI
Tel. +390 0974.82.74.20 - Fax: +390 0974.82.74.54
<http://www.comune.agropoli.sa.it>
e-mail: appalti@comune.agropoli.sa.it

Prot. 14705

lì, 13.06.2014

**ESITO DI GARA
ED AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
“INTERVENTI DI DIFESA DALL’EROSIONE DELLA COSTA E
DELL’ABITATO IN LOCALITÀ LIDO AZZURRO”
CUP:I83B08000080002. CIG: 5676607449**

Con riferimento al Bando di gara prot. 7364 del 26.03.2014, relativo ai lavori sopra indicati, si rende noto che:

- La gara si è svolta regolarmente durante le sedute tenutesi i giorni: 29 aprile, 8, 9, 15, 29 maggio e 10 giugno.
- Gli operatori economici partecipanti sono stati n. 10 (dieci).
- Non vi sono stati esclusi.
- La graduatoria provvisoria è risultate essere la seguente:

QUADRI RIEPILOGATIVI

N.	IMPRESA	par. 1	par. 2	par. 3	par. 4	par. 5	totale	par. ribasso	par. tempo	TOTALE PUNTI
1	Savarese - ICAD	13,671	15,000	15,000	7,188	22,619	73,477	7,532	10,000	91,010
2	EURO SAF	15,000	8,625	10,990	6,563	25,000	66,178	3,440	6,294	75,911
3	Campania Noleg. Ferrara	7,595	7,500	4,752	8,125	17,063	45,036	1,935	8,991	55,961
4	CESVED	7,215	11,063	5,644	8,125	17,460	49,507	6,487	9,492	65,485
5	RVR Costruzioni & C.	7,595	7,500	5,792	8,906	12,698	42,492	6,402	8,092	56,986
6	Adinolfi-Gorrasi	7,025	6,750	4,752	4,219	12,698	35,445	5,331	3,237	44,012
7	Infrastr. italiane	0,380	0,000	0,594	0,625	0,794	2,392	5,091	2,697	10,181
8	Subitalia	2,658	2,250	1,634	1,719	5,952	14,213	8,475	5,395	28,083
9	DORONZO Infrastr.	13,481	12,750	10,693	10,000	23,413	70,337	2,852	3,596	76,785
10	Lombardi	1,329	1,875	1,485	1,094	2,381	8,164	10,000	5,395	23,559

- A seguito di verifica delle giustificazioni, ai sensi degli articoli 87, 88 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è risultato aggiudicatario provvisorio il concorrente “A.T.I.Savarese Costruzioni S.p.A. - ICAD S.r.l.” con sede in NAPOLI, per un importo di € 2.398.962,82 oltre il costo del personale per € 12.717,59, il costo di sicurezza aziendale di € 3.210,52 e gli oneri di sicurezza per € 7.818,59, per un totale complessivo di € 2.422.709,52.



Geom. Sergio Lauriana