
PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

OGGETTO:

COMMITTENTE:

Comune di Agropoli
Provincia di Salerno

STIMA INCIDENZA
MANODOPERA
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INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE 
MEDIANTE IL RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE VARI TRATTI DI
STRADE.

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI AGROPOLI

IL TECNICO
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da
E.01.050.015 movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate,
.a con autoc ... iale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica

autorizzata controllata di materiali di risulta
SOMMANO mc 2´730,99 30,22 82´530,52 17´727,55 21,480

2 Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche
E.03.010.010 vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e
.c messo in o ... o necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono

escluse le casseforme. Classe di resistenza C20/25
SOMMANO mc 368,17 114,69 42´225,42 3´673,61 8,700

3 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
E.03.030.010 semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e
.b sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a

contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione
SOMMANO mq 38,61 28,42 1´097,30 650,70 59,300

4 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a
E.03.040.010 misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i
.b previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola

d'arte. Acciaio in rete elettrosaldata
SOMMANO kg 2´826,89 1,51 4´268,60 1´082,52 25,360

5 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compresi ogni onere e
U.05.010.028 magistero per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con
.a esclusione del tra ... orto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per spessori

compresi fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore
SOMMANO mq/cm 15´432,00 0,91 14´043,12 1´310,22 9,330

6 Pulizia di strada, mediante rimozione di materiale depositatosi, soffiatura e lavaggio
U.05.010.065 con impiego di macchine idonee oltre a personale per la rimozione di detriti o residui
.a vari Pulizia di strada

SOMMANO mq 6´601,56 0,35 2´310,55 765,02 33,110

7 Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di materiale depositatosi, la ramazzatura
U.05.010.068 ed il lavaggio Pulizia di cunette
.a SOMMANO mq 19´165,00 1,03 19´739,95 9´372,53 47,480

8 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in
U.05.020.020 trincea fino a raggiungere in ogni punto una densità non minore del 95% dell'AASHO
.a modificato, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari

Compattazione del piano di posa
SOMMANO mq 478,50 1,79 856,52 246,16 28,740

9 "Conglomerato bituminoso chiuso per profilature, risagomature, rappezzature,
U.05.020.027 rafforzamenti e etc, di preesistenti carreggiate, impasto a caldo con aggregati calcarei
.a fornito a piè  ... era lungo le strade o nei depositi che saranno indicati dalla Direzione."

Conglomerato bituminoso chiuso per profilature
SOMMANO mc 295,00 123,49 36´429,55 575,59 1,580

10 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi
U.05.020.080 l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea
.a granulo ... la d'arte, misurato in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto

granulare stabilizzato con legante naturale
SOMMANO mc 47,85 21,20 1´014,42 18,46 1,820

11 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di
U.05.020.095 aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSd’A, confezionato a caldo in idonei
.a impianti, ... magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Conglomerato

bituminoso per strato di collegamento (binder)
SOMMANO mq/cm 28´392,50 1,44 40´885,20 6´447,60 15,770

12 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di
U.05.020.096 pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34)
.a 20% con ...  predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato

bituminoso per strato di usura (tappetino)
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 245´401,15 41´869,96

SOMMANO mq/cm 101´154,50 1,66 167´916,47 23´441,14 13,960

13 Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. H 1, conforme alle
U.05.040.015 norme vigenti in materia, idonea al montaggio su bordo laterale, sottoposta alle prove di
.a i ... gistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Barriera di sicurezza in

acciaio zincato a caldo categoria H1
SOMMANO m 30,00 62,68 1´880,40 322,68 17,160

Parziale LAVORI A MISURA euro 415´198,02 65´633,78 15,808

T O T A L E   euro 415´198,02 65´633,78 15,808
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 415´198,02 65´633,78 15,808

TOTALE  euro 415´198,02 65´633,78 15,808

Il Tecnico
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