



# Unione dei Comuni "Alto Cilento"

Agropoli - Cicerale - Laureana C.to - Lustra - Prignano C.to  
Perdifumo - Rutino - Torchiara  
*Centrale Unica di Committenza*

## **VERBALE DI GARA n. 2 in data 26.11.2018 (seduta aperta)**

GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI di "Opere complementari gara d'appalto per l'affidamento dei lavori di completamento della "Nuova sede Comando Compagnia Guardia di Finanza" Comune di Agropoli - CUP: I88C18000070004 - CIG: 76454866A2

L'anno duemiladiciotto, addì ventisei del mese di **Novembre** (26.11.2018), alle ore 16.00, in Agropoli, presso la casa comunale, nell'ufficio lavori pubblici, il Responsabile del Servizio C.U.C. dell'Unione dei Comuni "Alto Cilento" l' Ing. Agostino Antonio SICA in qualità di Responsabile di gara e alla presenza di Francesco Basile e Paolo Giamberini in qualità di testimoni, in seduta aperta;

### **Premesso:**

- che con determinazione a contrarre del Comune di Agropoli n. 480 del 04/10/2018 a firma del Responsabile dei Lavori Pubblici Tecnico Manutenzione Porto e Demanio, è stato dato incarico al sottoscritto Responsabile della C.U.C. dell'Unione dei Comuni "Alto Cilento" di indire gara di appalto mediante procedura aperta con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera a del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento dei lavori di completamento della "Nuova sede Comando Compagnia Guardia di Finanza" Comune di Agropoli - CUP: I88C18000070004 -- per un importo totale pari ad € 232.735,97 (euro Duecentotrentadue milasettecentotrentacinque/97) iva esclusa, di cui importo a base di gara pari ad € 223.485,77 (euro Duecentoventitremilaquattrocentoottantacinque/77) iva esclusa, a cui si aggiungono gli oneri relativi all'attuazione dei piani della sicurezza, non soggetti a ribasso, pari a € 9.250,20 (euro Novemiladuecentocinquanta/20);
- che con nota prot. n. 26105 del 04/10/2018, acquisita al protocollo della C.U.C. con n. 955 del 05/10/2018, il Comune di Agropoli ha trasmesso gli atti di gara per l'affidamento dei "Lavori" di cui in oggetto.

Il Responsabile di gara:


- visti i documenti di gara, dei quali cita le condizioni principali e che sono disponibili sul tavolo degli incanti e sono dati per letti;

- richiamato il verbale di gara n 1 del 22/11/2018 con il quale sono state **verificate 25 (venticinque) delle 281 (duecentottantuno) Buste** contenenti la Documentazione Amministrativa **risultanti tutte ammesse alla successiva fase di gara;**
- provvede alla verifica delle integrità delle buste e della corretta documentazione amministrativa contenute nella busta "A" delle restanti 256 (duecentocinquante sei) Buste "A" delle ditte che hanno presentato l'offerta;
- alle ore 18.00 dichiara conclusa la seduta di gara in seduta pubblica;
- constata che sono state **verificate ulteriori 73 (settantatre) Buste "A" per un totale di 98 Buste risultanti tutte ammesse alla successiva fase di gara;**
- aggiorna la prossima seduta pubblica per la verifica delle restanti 183 (centottantatre) Buste "A" contenenti la Documentazione Amministrativa al giorno 30 Novembre 2018 alle ore 15.30 ;
- dispone che venga pubblicato l'avviso di avvenuto espletamento della seduta;
- dispone che i plichi vengano conservati nella cassaforte, chiusa a chiave, nell'ufficio lavori pubblici della casa comunale.

Letto, confermato e sottoscritto:

IL RESPONSABILE DI GARA


Ing. Agostino Antonio Sica



.....

IL TESTIMONE

Francesco Basile



.....

IL TESTIMONE

Paolo Giamberini



.....